
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. MATERIAL MDO PREÇO TOTAL TOTAL C/ BDI SINAPI

1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

1.1 Corte, aterro e compactação mecanizada (empolamento 30%) m³ 1.700,00 0,00 6,00 10.200,00 17,50% 11.985,00

Subtotal 0,00 10.200,00 10.200,00 11.985,00

 

2.0 CERCAMENTO

2.1 Escavação de estacas   Ø = 20cm m³ 6,0 0,00 17,60 105,60 20,68% 127,44

2.2 Estacas                                            aço kg 290,0 3,57 1,15 1.368,80 20,68% 1.651,87 00031

2.3                                                         concreto         fck = 20Mpa m³ 3,0 265,00 15,00 840,00 20,68% 1.013,71 01524

2.4 Escavação de cintas (20x40cm) m³ 15,0 0,00 17,60 264,00 20,68% 318,60

2.5                                                          formas m² 188,0 14,86 10,38 4.745,12 20,68% 5.726,41 10719

2.6                                                          aço        kg 895,0 3,57 1,15 4.224,40 20,68% 5.098,01 00031

2.7                                                          concreto       fck = 20Mpa m³ 15,0 265,00 15,00 4.200,00 20,68% 5.068,56 01524

2.8 Postes de concreto de 12x12x300cm (2 por metro + contrav. a cada 20m) unid 112,0 19,11 4,00 2.588,32 20,68% 3.123,58 04111

2.9 Tela arame galvanizado fio 14 (2,11mm) malha 5x5cm - H=2,0m m² 376,0 7,28 4,00 4.241,28 20,68% 5.118,38 07167

2.10 Portão de ferro de 95x210cm completo c/ tela de arame # = 25mm unid. 1,0 296,75 44,51 341,26 20,68% 411,84 04946

2.11 Portão de ferro 2 folhas 420x210cm completo c/ tela de arame # = 25mm unid. 1,0 1.177,95 176,69 1.354,64 20,68% 1.634,78 04950

2.12 Pintura em Latex PVA cor branca m² 188,0 2,52 1,50 755,76 20,68% 912,05

2.13 Esmalte sintético cor azul padrão UNIFAL-MG m² 5,0 2,30 2,20 22,50 20,68% 27,15

2.14 Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. Conj 1,0 180,00 60,00 240,00 20,68% 289,63

Subtotal 18.811,69 6.480,00 25.291,69 30.522,01

3.0 DIVERSOS

3.1 Grama esmeralda plantada m² 385,0 9,06 2,21 4.338,95 17,50% 5.098,27 03329/74236

3.2 Limpeza e entrega do serviço serv. 1,00 60,00 200,00 260,00 17,50% 305,50 0212/9537

Subtotal 3.548,10 1.050,85 4.598,95 5.403,77

 

TOTAL 22.359,79 17.730,85 40.090,64 47.910,77
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