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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° 14201900020005525110

INICIAL

1. Responsavel Técnico
BRUNO GONCALVES DE CASTILHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1412961025
Registro: MG0000175546D MG

Empresa contratada: BL EDIFICACOES EIRELI - ME Registro Regional: 070198
2. Dados do Contrato
Contratante: B.M ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 02.432.262/0001-50
Avenida JOAO PINHEIRO N°: 586
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pogos de Caldas UF: MG CEP: 37701386
Contrato: 01/2018 Celebrado em: 01/09/2018
Valor: R$ 834.383,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdao Institucional: Outros

Situagdo: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Solicitagdo: 31/10/2019 Data do Atendimento: 31/10/2019
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

3. Dados da Obra/Servico

Rua RIBEIRAO PRETO Ne:

Complemento: Bairro: JARDIM SAO PAULO

Cidade: Alfenas UF: MG CEP: 37135456

Data de Inicio: 01/09/2018 Previséo de término: 10/10/2019 Coordenadas Geograficas: ,

Finalidade: ESCOLAR Codigo: Néo Especificado

Proprietario: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

4. Atividade Técnica

7 - EXECUGAO Quantidade Unidade
43 - PROJETO > EDIFICACOES > #998-1107 - CONST PARA FINS EDUCACIONAIS 891,68 m?
25 - EXECUCAO DE MONTAGEM > EDIFICACOES > #998-1107 - CONST PARA FINS 891,68 m?2
EDUCACIONAIS
24 - EXECUGAO DE INSTALACAO > EDIFICACOES > #998-1107 - CONST PARA FINS 891,68 m?
EDUCACIONAIS
24 - EXECUGAO DE INSTALAGAO > EDIFICAGOES > #998-1107 - CONST PARA FINS 891,68 m?2
EDUCACIONAIS
24 - EXECUCAO DE INSTALACAO > EDIFICACOES > #998-1107 - CONST PARA FINS 891,68 mz
EDUCACIONAIS
26 - EXECUGAO DE OBRAJ/SERVICO > OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-342 - 5.000,00 m?
TERRAPLENAGEM
26 - EXECUCAO DE OBRA/SERVICO > EDIFICACOES > #998-1107 - CONST PARA FINS 891,68 m?
EDUCACIONAIS

5. Observacgdes
EXECUGAO DE 35% DE TODOS OS SERVIGOS REALIZADOS NA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
ASSEARA - Associagdo dos Engenheiros, Arquitetos e Agronomos da Regido de Alfenas

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima BRUNO GONCALVES DE CASTILHO - CPF: 097.666.556-50

, de de
Local data B.M ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.432.262/0001-50

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Area de Atuagio: EXECUGAO DE INSTALAGAO - PREVENCAO INCENDIO; EXECUGAO DE INSTALAGAO - ELETR./BAIXA TENSAN £/l « BNK\-

=]
%

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9Z07
Impresso em: 19/06/2023 as 08:40:07 por: , ip: 200.25.56.73

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Cm%oERegﬁna\ deMegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

EXECUGAO DE MONTAGEM - CIVIL; EXECUGAO DE OBRA/SERVIGO - CIVIL; EXECUGAO DE OBRA/SERVIGO - CIVIL; EXECUGAO DE
INSTALAGAO - HIDRO/SANITARIO; PROJETO - CALCULO ESTRUTURAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 01/10/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Numero: 28321330005375726

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9Z07
Impresso em: 19/06/2023 as 08:40:08 por: , ip: 200.25.56.73

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Cm%oERegﬁna\ deMegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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ATESTADO

A empresa BM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°® 02.432.262/0001-50, com sede a
Avn. Jodo Pinheiro, 568 — Centro — Pogos de Caldas/MG — CEP 37.701-386, atesta, a pedido da interessada
e para fins de prova, aptidio de desempenho e atestado de execucio, que a empresa BL EDIFICACOES
EIRELL, inscrita no CNPJ sob n® 26.633.904/0001-48, com sede a Rua Jodo Duarte, 96 — Sala 03 — Centro
— Areado/MG — CEP 37.140-000, prestou servigo a saber. De:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT.

[ 1 [SERVICOS PRELIMINARES | | |

| 2 |MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES | | |

| 3 | FUNDACOES | | |

4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
4.1.1 |MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO m* 299,51
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES.
Armagao de ago CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra ¢

412 = kg 726,51
colocacao

413 Armagao fie ago CA-50 © 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra g 312.86
e colocagao

414 Armagao Eie ago CA-60 O 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra ke 39938
e colocagao

415 Concreto para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, m? 16,34
adensamento.

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ARFA
4.2.1 MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO m? 344,10
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES.

Armacdo de agco CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e ke

422 = 675,91
colocagdo
423 Armaq:a? de aco CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e fog 9.64
colocacao
424 Armacio Ele aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra ke 365,31
e colocagdo
425 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e . 24.55
adensamento.
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, se¢do 10x10cm m 123,90
4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
Av. Jodio Finhairo, 568 / Cantro 7 / _f

J—— g5 Pogaa ds Caldas, MG/ GEP 67701-000 /" N Al
ol IEI‘I'IPMI Certificada e Fone (35) 3722-1821 [ Fax (35) 3722-2288 bl
1S0 8001:2008 / PEAP-H | PMOP-H . contato@bmengenharia com.br
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44.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES.

m?

17.49

442

Armagéo de ago CA-50 © 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra
e colocagao

13,66

443

Armagao de ago CA-50 © 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacao

43,92

444

Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e
adensamento.

0,74

4.5

CONCRETO ARMADO -CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E
LAJE

4.5.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ARFA
MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHATA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES.

18,97

Armagéo de ago CA-50 @ 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra
e colocagao

3,74

Armagéo de ago CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocagao

37.40

Armagdo de ago CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra ¢
colocacao

24,35

Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra
e colocagao

24,13

4.5.6

Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e
adensamento.

Subtotal

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

Cobogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado
com argamassa tra¢o 1:4 (cimento, areia)

6,10

ALVENARIA DE VEDACAO

i |

522

Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8

(cimento, cal e areia) para parede interna

Alvenaria de vedagao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos
(dimensdes nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para soculos

m?

Si2:00

10,38

523

Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos dimensoes
nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no trago 1:2:8
(cimento, cal ¢ areia) para parede externa

m?

564,11

524

Alvenaria em tijolos maci¢os 5x10x20 cm (espessura [ 0cm),
acentamento com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m?

9.2

5:2.5

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento ¢/ argamassa tracol :6
(cimento e areia)

m

311,80

Au. Jodo Finheiro, 568 / Cantro

Pogos de Caldas, MG/ CEP 07701-086
i ‘Em % T Fone (35) 5722-1821 /' Fax (35) 3722-2288
|gagm1 2008 [ PBOP-H |" PMOP-H = rontatuwbmnngamarla com.or
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Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm ,
52.6 : . m? 8.06
polido assentado com argamassa traco 1:4
529 Fechamento de shafts em gesso acartonado m? 3,60
5.3 ALVENARIA DA MURETA
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos
531 (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no m? 60,49
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Subtotal
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS DE MADEIRA
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica,
6.1.1 ; : : un 6,00
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM2 - 80x2 10, com veneziana, incluso ferragens,
6.1.2 . . un 3,00
conforme projeto de esquadrias '
Porta de Madeira - PM3 - 80x2 10, barra e chapa metalica, incluso
6.13 . : un 6,00
ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM4 - 80x2 10, folha lisa com chapa metalica,
6.14 : ) . un 3,00
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PMS5 - 80x2 10, com barra e chapa metalica e visor,
6.15 |. . : un 5,00
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida
6.1.6 | com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de un 4,00
esquadrias
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
6.2.1 |Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 4,00
622 Pecas de apoio para deficientes em aco inox, 60cm reta NBR9050 - 4.80
o JACKWAL nas portas PM3 ¢ PM5 ’
623 Chapa_metahca _(alummgo) 0,80m x 0,4m, e= Imm para as portas - - 12.80
fornecimento e instalagio
6.3 PORTAS EM ALUMINIO
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- .
6.3.1 . . L . m? 2,10
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- .
6.3.2 . - . m? 1,68
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana-
633 ] : : m? 3,36
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
634 Porta Eic correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, m 83.48
inclusive ferragens
Porta de correr - PAS - 240x210 com vidro - conforme projeto de
0.3.5 L . ] m? 2.22
esquadrias, inclusive ferragens
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme
6.4.1 : . un 1,00
projeto de esquadrias
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de :
6.5.1 : S m? 0,88
esquadrias - Guilhotina
Au. Jodo Finheiro, 568 / Cantro 7 ;f J‘/,.
Pogos de Caldas, MG/ CEP 07701-086 e -y
Fone (35) 3722-1821 ( Fax (35) 3722-2288 / \_)f"ff

P |samlm JPBUP-H If PMOP-H —— contato@bmengenharia com.br
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Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de .
652 : e m? 215
esquadrias - Guilhotina
Janela de Aluminio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de 5
653 - . m? 1,01
esquadrias - Fixa
= Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de
654 . s m? 2,73
esquadiias - Guilhotina
655 Janela d_e- Alul_mmo - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de _— 2.16
esquadrias - Fixa
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de .
6.5.6 . : : : o ; m? 1.05
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de s
6.5.7 : - ; . o m 12,60
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de i
6.5.8 ; ; . : A m? 8.40
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm ’
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de ,
659 : . i : o m? 6,30
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de ,
6.5.10 : : . : A m? 1,05
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de :
6.5.11 z : ‘ : s m? 5.25
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de .
6.5.12 - - , : e m 4,20
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de N
6.5.13 . - . . - _ m? 16,80
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
6.5.14 Janela dp Alm_mmo - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de e 272
esquadrias - Fixa
6.5.15 Tela de nylon de protecdo- fixada na esquadria + requadro em perfil m? 10.28
- de aluminio conforme projeto ARQ 15/35 :
6.6 VIDROS
6.6.1 |Janela em Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m? 13,33
6.6 ; a;gla em Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta m? 1,09
6.6.3 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m? 7,20
6.64 |Espelho crstal esp. 4mm sem moldura de madeira | m? 8,85
6.7 Gradis e Fechamentos
Gradil metalico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura -
6.7.1 fornecimento e instalagiao (GR1, GR2, GR3, GR4) - Fechamento m? 71,89
frontal com 2,00 m de altura
6.7 Portido de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - - 597
o fornecimento e stalacio (PF1 ¢ PF2) z
Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos )
6.7.3 ‘ . ) N m? 116,76
para suporte e pintura - fornecimento e instalagdo
Portao de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, A
6.74 |. Sl : : % m 1712
inclusive pintura - fornecimento e instalagao
Subtotal
7 SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 Estrutura metalica em tesouras kg 3.809,09

Ay Jodo Finheiro, 6B / Caniro y 4

Pogos de Caldas, MG/ CEP 07701-086 .

i Em 0 T Fone (35) 3722-1821 [ 'Fax (35) 3722-2288
|saaum 2008 / PBOP-H / PMOP-H S, CONtato@bmenganharia.com.br
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7.2 Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m? 850,60
7.3 Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado m 6.50
7.4 Calha em chapa metalica N°® 22 desenvolvimento de 100 cm m 85,00
7.5 Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 258,60
7.8 Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60
Subtotal
8 IMPERMEABILIZACAO
31 Impermeabilizac¢do com tinta betuminosa em fundacoes (vigas . 460.30
baldrames)
82 I;?penneabillzacao com argamassa e aditivo impermeabilizante - 469 46
e=2cm em dreas molhadas
8.3 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda - 20,00
g calhas
8.4 Emboco para paredes INTERNAS traco 1:2:9 - preparo manual - - 20,00
gspessura 2 cm
Impermeabilizacdo com argamassa e aditivo impermeabilizante )
8.5 _ : m? 20,00
e=2cm muro de arrimo
CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM
8.6 PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 20,00
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA
Subtotal
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
0.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda m? 2.667.65
e calhas
9.2 Embogo para paredes INTERNAS traco 1:2:9 - preparo manual - m? 1.589.78
espessura 2 cm
9.3 Embogo paulista para paredes EXTERNAS trago 1:2:9 - preparo o 1.077.87
manual - espessura 2,5 cm
9.4 Reboco para parede interna e=0,5 cm m? 1.021,92
95 Revestl_mento ceramico de Paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - m? 456,39
incl. rejunte - conforme projeto - branca
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - .
9.6 . ] . m?* 3,89
incl. rejunte - conforme projeto - azul
Revestimento cerimico de paredes PEI IV - cerdmica 10X 10 c¢cm - .
9.7 . - _ 3 m?* 3.89
incl. rejunte - conforme projeto - vermelho
Revestimento cerimico de paredes PEI IV - cerdmica 10 X 10 ¢cm - .
9.8 ; . ; m? 9.71
incl. rejunte - conforme projeto - branco
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 em - -
9.9 . . : m? 94.00
incl. rejunte - conforme projeto - amarelo ?
9.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 127,20
9.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m? 438,57
9.12 Forro em ﬁbra imf_t?ral re_rnovwcl (1250x625x16mm) apoiado sobre - 259,43
perfil metalico "T" invertido 24mm
Subtotal
10 |SISTEMAS DE PISOS |
v Jodo Finheiro, 6 antro -7 4 3 -
Pogas d:CaJld Flricz.f cl::s:ii[{; -oec / \-/_;.,—-"X

Fone (35) 5722-1821 ( Fax (35) 3722-2288

|so m ENEJ F'EI.OP-H If PMOP-H - - contato@bmengenharia com.br
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10.1 PAVIMENTACAO INTERNA
10.1.1 Contrapiso e=5,0cm m? 408,38
10.1.2 | Camada regularizadora e=2,0cm m? 408,38
10.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com - 375.34
Junta plastica acabada 1,2m
10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42
10.15 Piso ceramico antiderrapante PEIV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - m? 148.95
|conforme projeto | .
10.1.6 Piso cerdmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 ¢cm - incl. rejunte - m? 42.90
conforme projeto
10.1.7 | Piso vinilico em placa e=2,0mm m? 216,53
Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm,
10.1.8 . m? 3,69
assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)
Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, >
10.1.9 : m 3.87
assentamento com argamassa (fomecimento e assentamento)
10.1.10 Rodapé ceramico de 10cm de altura com placas de dimensdes - 68.00
60x60cm
10.1.11 |Rodapé vinilico h=5cm m 127,20
10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, IL=15cm, E=2cm m 53,45
10.1.13 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
1023 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=8,0cm com m? 25480
o junta plastica acabada 1,2m - solarios, varandas e patio coberto ’
10.2.4 | Rampa de acesso em concreto nao estrutural m’ 17,38
Pavimetacdo em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK =
Hiea 35MPa, assentados sobre colchdo de areia m = L
10.2.6 |Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,78
10.2.7 |Piso tatil direcional em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 1.89
10.2.8 .Melo. -fio (guia) df: concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, - 23.10
incluindo escavacao e reaterro
10.2.9 |Colchao de areia e=10cm m? 21,96
10.2.11 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS taludes m? 1.200,00
Subtotal
11 PINTURAS E ACABAMENTOS
111 Enlafsamento de paredes infernas em externas com massa acrilica, 2 m? 2.099.79
demdios
11112 Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demaos m? 2.099,79
113 Emassamento de forro com massa corrida PVA m? 438,57
11.6 Pintura em latex PV A sobre teto, 2 demdos m? 438,57
11.7 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m? 122,22
11.8 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodamelo de madeira m? 12,72
119 gmu}ra em esmalte sintético 02 demades em esquadria de ferro, 2 - 422,07
€maos
11.10 | Pintura epoxi & base de agua para area molhadas, 2 demaos m? 101,63
11.11 Pintura de esmalte sintético 02 demaos para estrutura metalica m? 172,13
Subtotal
Av. Jodio Finheiro, 568 / Cantro -2 // —
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12 INSTALACAO HIDRAULICA
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO

12.1.1 | Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagao m 27,60

12.1.2 | Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagao m 166,90

12.1.3 | Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento ¢ instalagao m 81,05

12.1.4 | Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 11,00

12.1.5 | Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagio m 134,60

12,1.6 | Tubo PVC soldavel @ 85mm, fornecimento e instalagio m 54,55

1217 Adapte‘ldor soldgvel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", un 3.00
fornecimento e instalagio

1218 Adaptador s_oldavel com ﬂange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 un 6.00
1/2", fornecimento e instalagao

12.1.9 Adaptz_tdor soldgvel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", un 2,00
fornecimento e mstalagio

12.1.10 Adaptz}dor sol. gurto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", un 4,00
fornecimento e instalagiao

12111 z‘&daptz_ldor sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", S 72,00
fornecimento e instalacio

12112 z\&daptgdor sol. curto com bolsa-rosca para registro - S0mm - 1 1/2", Wi 40,00
fornecimento e nstalagao

12113 Adaptz_idor sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", it 6.00
fornecimento e instalagao

12.1.14 z\&daptz}dor sol. cj‘urto com bolsa-rosca para registro - 83 mm - 3", un 2.00
fornecimento e instalacdo

12115 Bucha df’ redugdo sold. curta 60mm - SOmm, fornecimento e un 6.00
instalagao

12.1.16 Bucha ({f: redugdo sold. curta 75Smm - 60mm, fornecimento e un 2.00
instalagao

12.1.17 Bucha d:e redugdo sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e — 4,00
instalagao

12.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo | un 30,00

12.1.19 | Bucha de redugio sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagdo | un 1,00

12.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm- 50mm, fornecimento e instalacdo | un 5,00

12.1.21 |[Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento ¢ instalagao un 3,00

12.1.22 | Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 2,00

12.1.23 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 8,00

12.1.24 |Joelho 45 soldavel - 85mm, fornecimento e instalagio un 2,00

12.1.25 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagao un 4,00

12.1.26 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 88,00

12.1.27 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 28,00

12.1.28 |[Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 4,00

12.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 26,00

12.1.30 |[Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento ¢ instalagao un 6,00

12.131 _Joelho 9}) soldavel com bucha de latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e un 47,00
instalacao

o e -l 2

12.132 I oelho 9}) soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento € un 12.00

instalacao
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12.1.33 | T€ 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalacio un 17,00
12.1.34 | Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalacio un 14,00
12.1.35 | Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalacio un 7,00
12.1.36 | T& 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalacao un 4.00
12.1.37 | Te de redugao 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagao | un 10,00
12,138 Té de rekduc;éio 90 solda'vel - 60mm - 50mm, fornecimento e un 2,00
instalagao
12.1.39 | Te de reducao 90 soldavel - 7Smm - 50mm, fornecimento e instalagdo | un 13,00
12.1.40 |Te de reducao 90 soldavel - 7Smm - 60mm, fornecimento e instalagdo | un 3,00
Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 1/2",
12.141 ) . 3 un 9,00
fornecimento e instalagao
12,142 Te solf:iavel com bucha }atﬁo bolsa central - 25mm - 3/4", un $.00
fornecimento e instalagio
12.1.43 |Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento ¢ instalagédo m 12,00
12.1.44 Tubo QC ligaqéo_ latao ciomado com canopla para vaso sanitario, - 12.00
fornecimento ¢ instalagao
122 |TUBULACOES E CONEXOES - METAIS -
12.2.1 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalacdo un 3,00
12.2.2 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalagdo un 1,00
1223 _Regismz de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e un 2.00
instalagio
1224 _Registr(l de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e un 8.00
instalacgéo
1225 _Regisml de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e S 30,00
instalacio
1226 _Registrcl de pressao com canopla cromada 3/4", fornecimento e - 6.00
instalagao
Subtotal
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |
14 INSTALACAO SANITARIA
14.1 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacio m 149,30
14.2 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagio m 115,30
143 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalaciao m 176,95
14.4 | Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagao m 65,70
14.5 | Bucha de redu¢édo PVC longa 50mm-40mm un 25,00
14.6  |Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagio un 6,00
14.7 Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalagiao un 7,00
14.8 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalaciao un 33,00
14.9 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagiao un 32,00
14.10  |Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagio un 12,00
14.11 |Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalacio un 28,00
14.12 | Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalacio un 18,00
14.13 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalacio un 106,00
14.14 | Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 14,00
14.15 | Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e mnstalagdo un 8,00
14.16 | Jungdo PVC simples 75Smm-50mm - fornecimento e instalagao un 1,00
Av. Joao Finheiro, 588 / Cantro - y -
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14.17 | Juncdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalacdo un 9,00
14.18 |Reducdo excéntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalacio un 1,00
14.19 | Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalacio un 4,00
14.20 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalacio un 12,00
14.21 | Teé PVC sanitario SOmm-50mm - fornecimento e instalagiao un 13,00
14.22 | Té PVC sanitario 75Smm-75mm - fornecimento e instalagio un 1,00
14.23 | Te PVC sanitario 40mm-40mm - fornecimento e instalagiao un 12,00
14.24 | Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00
14.25 | Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00
14.26 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 11,00
14.27 | Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00
14.28 | Ralo seco PVC 100mm un 15,00
14.29 |Ralo linear 50cm un 3,00
14.30 Terminal de Ventilacdo SO0mm un 9.00
14.31 | Terminal de Ventilacdo 75mm un 9,00
Subtotal
15 ‘ LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
16 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL |
17  |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO |
18 |INSTALACAO ELETRICA - 127V |
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
19.1 ‘ubo PVC soldavel @ 25 mm, inclusive conexdes m 63,00
19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagao un 12,00
19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 14,00
194 Té 25mm, fornecimento e instalagdo un 3,00
Subtotal
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 3,00
20.1.2 | Switch de 48 portas un 1,00
20.1.3 | Guias de cabos simples un 2,00
20.1.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00
20.1.5 | Guia de Cabos Vertical un 2,00
20.1.6 | Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00
20.1.7 | Anel organizador de cabos un 2,00
20.1.8 | Bandeja deslizante perfurada un 2,00
20.1.9 | Mini-rack de parede 19" x Su x 450mm un 1,00
20.1.10 Access ?oint Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e un 2.00
instalagao
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
20.2.1 |Cabo UTP -6 24AWG) m 578,35
Ay Jodo Finheiro, 6B / Caniro ) ’)‘ : -
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20.2.2 | Cabo coaxial m 113,00
20.2.3 | Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2.5 metros un 19,00
20.3 TOMADAS
20.3.1 |Tomada de embutir RJ-45 com 1 modulo un 19.00
20.3.2 |Tomada completa TV/SAT un 8,00
20.3.3 | Conector emenda para cabo coaxial un 10,00
204 CAIXAS E ACESSORIOS
20.4.1 Caix_a de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro - 4,00
fundido
20.4.2 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento ¢ instalacdo un 27,00
20.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS -
20.5.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes m 70,40
20.5.2 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 112,05
20.5.3 | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexdes m 4,80
20.5.4 | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexdes m 51,65
Subtotal
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
21.1 Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600 un 1,00
21.2 Duto de ligacao 1000 X 0.80mm m 5,00
213 Chapéu chines em aluminio un 1,00
21§ MOTOR DE ¥ HP PARA COIFA DE COZINHA un 1,00
Subtotal
22 S_ISTEMAPE _PRO'___I'EC[\'O CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)
1 Pﬁm-iai_os tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x m 3.00
1.1/2" tipo simples
222 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm?2 m 108,60
22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado un 10,00
224 Abracadeira-guia refor¢ada 2" un 4,00
22.5 Clips galvanizado un 33,00
6 Caixa de equalizagio de poténcias 200x200mm em ago com un 1,00
barramento, expessura 6 mm
22.7  |Escavagdo de vala para aterramento m? 26,18
22.8  |Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 11,00
22.9 Cabo de cobre nu 16 mm?2 m 25,00
22.10 | Cabo de cobre nu 35mm? m 10,00
22.11 |Cabo de cobre nu 50mm? m 174,50
Caixa de inspecdo, PVC de 12", com tampa de ferro
212 fundido,cont%elﬁne detalhe no projeto ’ W H.A0
Subtotal
23 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS
2311 MURO DE FECHAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO - 324.00
APARENTE 10 X 10 X20CM H=2,00M ’
Ay Jodo Finheiro, 6B / Caniro 3 }f o
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2312 Conjunt(_) de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado - 1.00
o telescopico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2") 3
2313 Ban_cada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme - 42.96

projeto
23.1.4 |Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha m? 26,89
23.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf m? 30,15
23.1.6 |Bancos de concreto m 9.32
2317 Pgitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e m 79.65
pingadeira
23.1.8 | Mao francesa metalica para apoio das pratelerias e bancadas un 148,00
23.1.9 |Fita adesiva antiderrapante S0mm para degraus dos banheiros un 1,00
23.2 |CAIXA DAGUA - 15.000L | _
23.2.1 |Caixa dagua 15.000 | conforme projeto un 1,00
23.2.2 |Levante do Reservatorio com guincho h 10,00
Subtotal
24 SERVICOS FINAIS
24.1 Limpeza de obra m? 801,68
24.2 | Placa de inauguragdo em chapa de ago galvanizado 0,47x0,57m | m* | 0,27

Subtotal

Atestamos que as prestacoes dos servicos acima referidos apresentaram com desempenho
operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigacdes, nada constando que a desabone
teécnica e comercialmente, até a presente data.

Pogos de Caldas/MG, em 31 de outubro de 2019.
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RODRIGO COSTA BATISTA
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