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PROJETO BASICO PARA LICITACAO

OBRA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO OBSERVATORIO
UNIDADE EDUCACIONAL Il DE ALFENAS

1. INTRODUCAO

1.1. Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo de empresa de engenharia,
especializada no ramo, para execuc¢ao de obra civil com fornecimento de materiais.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e os padrdes de
conduta para a execugao dos servigos contratados e deve ser considerado como anexos o Memorial
Descritivo e as Especificagdes Técnicas, a Planilha de Quantitativos e Pregcos, o Cronograma Fisico
Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos contratuais.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive
das pranchas graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensao
de todas as partes que o compdem.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Esta obra corresponde a constru¢gdo do Prédio do Observatério com area de 130m2 na
Unidade Educacional Il em Alfenas, projetado para abrigar uma sala multiuso, um almoxarifado e uma
area destinada a observacao com um telescépio.

2.2. Tem como motivacdo o atendimento as necessidades de desenvolvimento de atividades de
ensino, pesquisa e extensdo complementando os espagos destinados as atividades docentes,
discentes e administrativas da UNIFAL-MG. A contratacdo desta obra se deve a necessidade
eminente de propiciar espagos necessarios para o desenvolvimento das atividades inerentes de uma
Universidade.

3. OBJETO

3.1. Contratacado de empresa de engenharia, especializada no ramo, para execuc¢ao de obra civil
com fornecimento de materiais para a construgdo do Prédio do Observatério, com &rea de 130m?2
mediante regime de execucao indireta, licitagcdo do tipo menor preco, mediante empreitada por
preco global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do art. 10 da Lei n® 8.666/93.

4. LOCAL

4.1, A obra sera realizada na Unidade Educacional II, em Alfenas, situada a Avenida Jovino
Fernandes Sales, n? 2.600, Bairro Santa Clara, na cidade de Alfenas - MG.

5. DOS SERVICOS

5.1. A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes e de acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitagao e
Seus anexos.

5.2. A obra devera seguir a normatizacao técnica nacional, bem como as normas e instrucoes
ambientais emanadas pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes.

5.8. Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera, durante a
execucdo do contrato, subcontratar parte dos servicos objeto desta licitagcdo até o limite maximo de
trinta e cinco por cento do valor total do contrato. Todas as subcontratacbes deverdo ter prévia
autorizagcao da UNIFAL-MG.
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5.4. A UNIFAL-MG tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que
porventura vierem a trazer perturbagdes aos usuarios do Campus, podendo inclusive solicitar que a
mesma atividade seja executada em outro periodo, mantendo-se as mesmas condigdes contratuais.

6. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de execugédo da obra é de 120 (cento e vinte) dias uteis a contar da data da ordem
de inicio dos servigos (0.S.), expedida pela Administragdo da UNIFAL- MG.

6.2. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data de
assinatura, com validade e eficacia legal apés a publicagéo no Diario Oficial da Uniao.

6.3. A UNIFAL-MG tem a prerrogativa de alterar o periodo de execugédo das etapas previstas no
cronograma da obra, em funcdo das necessidades da Universidade, estabelecendo prazos
intermediarios para entregas parciais no decorrer da execugao da obra, sem prejuizo ao cumprimento
do prazo total previsto.

6.4. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA as sancoes
administrativas conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1. O orcamento de referéncia para a execucdo da obra é de R$ 254.214,02 (duzentos e
cinquenta e quatro mil, duzentos e catorze reais e dois centavos) e foi elaborado com base na média
de precos apresentado pelo SINAPI/CEF data base de agosto de 2012 conforme disposto no art. 125
Lei 12.465/2011 (LDO).

7.2. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem preco global superior ao
orcamento de referéncia.

7.3. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios da planilha
acima do patamar de 10% do preco estipulado pela UNIFAL-MG.

7.4. Devera ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UNIFAL-MG, sendo vedada sua
alteracao, sob pena de desclassificagdo da proposta. Por alteracdo entende-se a alternancia de
linhas, bem como inclusdo ou exclusdo de linhas e/ou colunas e quantitativos, exceto a coluna
indicativa do cédigo SINAPI que nao devera constar da proposta apresentada.

7.5. Nos pregos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mao-de-obra (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias
ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico-financeiro), e
quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestagao pela execug¢ao dos servigos
objeto deste contrato.

7.6. Devera ser apresentada composicao analitica do BDI, conforme modelo fornecido pela
UNIFAL-MG discriminando todos os custos indiretos, despesas administrativas, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante podera modificar a taxa de BDI, porém, nao
podera adotar valor superior ao valor sugerido sob pena de desclassificacdo. Utilizar para a
totalizagao do BDI, férmula proposta pelo TCU e apresentada pela UNIFAL-MG.

7.7. O BDI devera ser demonstrado para cada variagado existente respeitando os servigos e
equipamentos apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

7.8. Nao deverdo compor o BDI os itens referentes a administragéao local, instalagdo de canteiro
de obras, mobilizacdo e desmobilizacdo e o IRPJ e a CSLL.
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7.9. Devera ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como
referéncia o modelo disponibilizado pela UNIFAL-MG, respeitando-se o prazo estipulado para
conclusdo dos servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado sob pena de desclassificagédo da
proposta.

7.10. Serao consideradas manifestadamente inexequiveis as propostas nos casos dado pelos
paragrafos 12 e 2° do inciso |l do art. 48 da lei 8.666/93.

7.11. A dotacao orcamentaria estara definida no Edital.
8. VISITA TECNICA

8.1. Conforme decisdo do TCU (Acérdao n® 1.955/2011-22 Camara) a Visita Técnica sera
facultativa. Entretanto, a UNIFAL-MG designara data e hora para que os possiveis interessados
possam realizar a visita técnica ao local da obra.

8.2. Quaisquer esclarecimentos deveréo ser feitos por escrito a CPL (Comissdo Permanente de
Licitacao).

9. COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

9.1. Apresentar Certidao de registro da empresa no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — da regido a qual esta vinculada a licitante, comprovando atividade
relacionada com o objeto deste Projeto Basico.

9.2. Apresentar Capacidade técnico-operacional comprovada mediante apresentagdo de
atestado(s) ou declaragcido de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, em nome da proponente, devidamente registrado no CREA, referentes a execugao de
obras de complexidade operacional equivalente ou superior a do objeto e com as seguintes
exigéncias:

9.2.1. Construcao de edificacdo publica ou privada em estrutura de concreto
armado com caracteristicas e complexidade construtiva equivalente ou
superior a do objeto.

9.3. Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional nao sera admitida a
apresentacao de atestados em nome de empresas subcontratadas.

9.4. Capacidade técnico-profissional comprovada mediante apresentacdo de atestado(s) ou
declaragdo de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA da regido competente, que comprove ter o responsével técnico
executado obras compativeis com o objeto deste Projeto Basico.

9.5. Declaragao indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional competente, do
responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servicos de que se trata o objeto deste
Projeto Basico.

9.6. O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar do(s) atestado(s)
de responsabilidade técnica apresentado.

9.7. Comprovagao de que o responséavel técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na
data fixada para apresentagdo da proposta, profissional de nivel superior com formagdo em
Engenharia Civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente
registrado(s) no CREA da regidao competente, relativo(s) a execugao da obra compativel com o
objeto deste Projeto Bésico.
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9.7.1. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de cépia
da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado ou do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio.

10. EQUIPE DE ADMINISTRAGCAO DOS SERVICOS
10.1. Engenheiro:

10.1.1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado que deverd
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2. A FISCALIZAGCAO podera vir a exigir da CONTRATADA a substituigdo do
engenheiro, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou
a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificacbes constantes das Especificagbes Técnicas (Memorial
Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem
prorrogagao do prazo final dos servicos.

10.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZA(;AO e a CONTRATADA sera, de
preferéncia, procedido através do responsavel técnico.

10.2. Encarregado Geral:

10.2.1. O encarregado geral auxiliard o responsavel técnico na supervisdo dos
trabalhos.

10.2.2. A pessoa para ocupar o0 cargo devera possuir experiéncia comprovada
adquirida no exercicio de funcdo idéntica, em obra com caracteristicas
semelhantes a contratada.

10.2.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de
encarregado geral, desde que verificada a sua incompeténcia para a
execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nao sadios e
ou nocivos a boa administragao da obra.

10.3. Dos executores dos servigos:

10.3.1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo
com o plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

10.3.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de
qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompeténcia
para a execugao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nao
sadios e ou nocivos a boa administracdo da obra.

10.3.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada, no maximo 48 horas
apds a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

11.  INiCIO DOS SERVICOS

11.1. A CONTRATADA participara, apds a assinatura do contrato, de reunidao de alinhamento de
expectativas contratuais com a equipe de técnicos da UNIFAL-MG, a ser realizada no Campus Sede
em Alfenas.

11.2. A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotacéo por escrito ORDEM
DE SERVICO (0.S.) fornecida pela Administracdo da UNIFAL-MG.

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 — Sala “O” 405 - Alfenas/MG - CEP 37130-000 - Fone: (35) 3299-1066 - Fax: (35) 3299-1442



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

: (L)
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS unlfaI}

Universidade Federal de Alfenas

11.3. Devera a CONTRATADA apresentar a ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT
Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execucado da obra bem como dos servigos
objeto deste projeto basico junto ao CREA/MG ou ao CAU e, se necessario, a comprovagao da
matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissao da O.S.

11.4.  Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio da sua instalagao.

11.5. Apresentar em até 10 dias contados a partir da data de emissédo da O.S. o Cronograma
Fisico-Financeiro executivo da obra, com cépia eletrénica, contendo indica¢do dos itens e subitens da
planilha de orcamentos com seus respectivos periodos de execugao com a data de inicio e conclusao
dos servigos, além do percentual executivo e financeiro parcial e total de cada periodo, utilizando-se
como parametro o cronograma apresentado e aprovado na proposta.

11.6. Indicar formalmente através de oficio, em até 10 dias contados a partir da data de emissao da
0O.S., seus prepostos perante o CREA ou CAU juntamente com o curriculo do(s) engenheiro(s),
arquiteto(s), tecndlogo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra para conhecimento e aprovagao da
Coordenadoria de Projetos e Obras.

11.7.  Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZAQAO as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugao do servigo.

12. EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela execucao dos servigos, bem como pela seguranca
dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cédigo Civil, por todos os
danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavagoes,
compactagbes, movimentagcdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos
realizados durante a execugao da obra.

12.3.  As normas da ABNT s&o uma referéncia minima para o fornecimento, execugao, instalagao,
aplicacéo, ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da especificacao.
Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que nao
mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagbes Técnicas.

12.4. Na execugao da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificacées e normas da
ABNT, as recomendacdes dos fabricantes bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais
e Federais e das concessionarias de servigos publicos.

12.5. A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos
técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
com comprovada aceitagcdo e aplicabilidade para o fim que se propdem, fornecidos conforme as
especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica
aos servicos a serem executados.

12.7. A UNIFAL-MG podera a qualquer momento solicitar laudo técnico de qualquer material
empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a contratante.

12.8. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO todos os protdtipos ou
amostras dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra bem como catalogos e

S
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manuais técnicos de aplicacéo, instalacdo e/ou manutencao do fabricante ou fornecedor do material
Ou servigo.

12.9. A CONTRADADA providenciara todo o controle tecnolégico através de ensaios e/ou testes
conforme normas técnicas especificas e regulamentares visando a perfeita execu¢ao dos servigos de
maneira a atender ao especificado, correndo as suas expensas todo o 6nus incidentes sobre estes
controles. Os laudos dos ensaios, verificagdes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para
a Coordenadoria de Projetos e Obras.

12.10. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.11. Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e
materiais em que nao satisfazerem as condi¢des contratuais.

12.12. Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a UNIFAL-MG justificara a
necessidade de sua alteragédo ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no
Contrato.

12.13. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras incluindo o acesso a obra que
devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada,
correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengédo constante do acesso devidamente
fechado.

12.14. A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permane¢am sempre limpas e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.15. A remogéo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA e
a seu 6nus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAOQO.

12.16. Os servicos de demolicdo e remogado serdao executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

12.17. O reaproveitamento do material de demolicdo sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

12.18. O entulho devera ser transportado e depositado em cagambas, cuja localizagao da cagamba
serd estabelecida pela FISCALIZACAO. Durante o transporte, os veiculos deveréo ser carregados de
modo a evitar o derramamento do entulho. Caso isso ocorra, sera de responsabilidade da
CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

12.19. Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e
devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.20. Serao obedecidas todas as recomendacgbes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas
na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06/07/1978.

12.21. Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe a
ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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12.22. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas as
especificagdes estabelecidas.

12.23. Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execug¢ao da obra e dos
servigcos e no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagao
escrita a UNIFAL-MG, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de
duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e desenhos, das especificacdes técnicas ou demais
documentos contratuais, caberd a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a Coordenadoria
de Projetos e Obras com antecedéncia suficiente para que estas dlvidas sejam esclarecidas em
tempo habil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da UNIFAL-MG para atrasos no
cronograma da obra.

12.24. Fica reservado a UNIFAL-MG, neste ato representada pela Coordenadoria de Projetos e
Obras ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a
ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em outros
documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e outros elementos
fornecidos.

12.25. A CONTRATADA néao podera executar qualquer servico que nao esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagbes sem a prévia
consulta e concordancia da Coordenadoria de Projetos e Obras, salvo aqueles que se caracterizarem
notadamente como de urgéncia.

12.26. Apoés a finalizagdo dos servigos, deverda a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagbes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZAQAO as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugao do servigo.

13.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a
prevengdo de acidentes de trabalho, durante toda a execucdo da obra, devendo ser rigorosamente
obedecidas as legislagcbes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condigcbes e meio
ambiente do trabalho na industria da construgao civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.3. Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execugao
do objeto do contrato.

13.4. Sera obrigatério por parte dos operarios, 0 uso de equipamentos de segurancga: Equipamento
de Protecao Individual (EPI) e Equipamento de Protegcéao Coletiva (EPC). O ndo cumprimento desta
obrigatoriedade proporcionara a interrupgdo dos servigos, a qualquer momento, pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo da UNIFAL-MG. Nao podera permanecer trabalhando qualquer
operario que se recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados.de Protecao Individual
(EPI) e Equipamento de Protegédo Coletiva (EPC). O ndo cumprimento desta obrigatoriedade
proporcionara a interrupgao dos servigos, a qualquer momento, pela Comissao de Acompanhamento
e Fiscalizacdo da UNIFAL-MG. Nao poderd permanecer trabalhando qualquer operario que se
recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados.

13.5. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protegédo individual
necessarios a utilizacdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e visitantes, entre
eles, considerando-se indispensaveis, as protegdes visuais, para os pés e para a cabeca.
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13.6. O fornecimento dos equipamentos de seguranca é de responsabilidade da CONTRATADA.

13.7. A CONTRATADA deveré apresentar a FISCALIZACAO cépia de ficha de entrega dos EPI aos
seus funcionarios.

13.8. Ede responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes aos seus funcionarios,
formado de conjunto de jaleco com logotipo da firma, calga comprida do mesmo tecido (brim ou
sarja), botina de couro com solado de borracha e cracha com fotografia 3x4, para todos os operarios
(inclusive o encarregado), o uso do uniforme sera obrigatério no recinto da UNIFAL-MG.

13.9. E terminantemente proibido o uso de sandalias ou chinelos por parte dos operarios. A
fiscalizagao podera a qualquer tempo, independente de aviso ou notificagcdo, suspender a execugao
da obra, sem 6nus para a UNIFAL-MG, se constatar a falta de tais equipamentos e uniforme.

13.10. A CONTRATADA devera estocar € armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas € a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

13.11. A CONTRATADA mantera no canteiro de obras os equipamentos de proteg¢ao contra incéndio
e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

13.12. Deveréo ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientagdo visando a
seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO a qualguer momento podera solicitar a colocagao
de placas, as expensas da CONTRATADA.

14. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1. Seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas,
tais como, transporte, equipamentos de seguranca, salérios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, indenizagfes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a UNIFAL-MG isenta de vinculo
empregaticio com os mesmos; serdo ainda de responsabilidade da CONTRATADA os encargos
comerciais resultantes da execucao deste Contrato, nos termos do art. 71 e § 12 da Lei n© 8.666/93.

14.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento a UNIFAL-MG, nem podera onerar o objeto deste
contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a UNIFAL-MG.

14.3. Manter os seus empregados sujeitos as condi¢des de horarios de funcionamento e seguranca
da UNIFAL-MG, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgéo.

14.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da UNIFAL-MG.

14.5. Responder pelos danos causados diretamente a UNIFAL-MG ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da execugao da obra, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento pela UNIFAL-MG.

14.6. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
UNIFAL-MG, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugao dos
Servigos.

14.7.  Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for, desde que praticada por
seus empregados durante a execugéo da obra na UNIFAL-MG.
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14.8. Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

14.9. Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

14.10. Prestar a garantia em relacdo a obra, exigida pelo presente Projeto Basico, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

14.11. Permitir aos técnicos da Coordenadoria de Projetos e Obras da UNIFAL-MG e aqueles a
quem a UNIFAL-MG formalmente indicar, acesso as suas instalagbes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

14.12. Permitir a Fiscalizag&o da obra e dos servigos, conforme condi¢des previstas.

14.13. Responsabilizar-se pelos servicos, operagdo, manutencdo e segurangca do canteiro,
vigilancia, organizagdo e manutengao do esquema de prevengao de incéndio, bem como outras
construgdes provisérias necessarias, conforme previsto nas Especificagcdes Técnicas.

14.14. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e
servigos pela Comisséao fiscalizadora da UNIFAL-MG e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao.

14.15. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar
ao descrito nas Especificagbes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo da UNIFAL-MG julgar
necessario.

14.16. Exigir de seus subcontratados, quando for o caso, copia da ART ou RRT dos servigos a
serem realizados, apresentando-a a FISCALIZACAO, quando solicitado.

14.17. Responsabilizar-se pela perfeita execugao e completo acabamento dos servigos contratados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos.

14.18. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a
partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Cdédigo Civil
Brasileiro.

14.19. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pela UNIFAL-MG, atender aos
chamados da Coordenadoria de Projetos e Obras da UNIFAL-MG no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicacao oficial.

14.20. Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, se necessario, antes do inicio dos trabalhos,
as informagdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condigcbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, de conformidade com
a Portaria N.? 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e modificagbes posteriores.

14.21. Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario, material,
equipamentos e ferramentas adequadas e a contratar mao-de-obra idénea, de modo a reunir
permanentemente equipe homogénea e suficiente de empregados que possam assegurar 0
desenvolvimento satisfatorio da obra.

14.22. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

14.23. Sera expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
UNIFAL-MG durante a vigéncia do contrato.
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14.24. Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condicdes os acréscimos ou supressdes que se
fizerem na execucgao da obra, conforme o § 12 do art. 65 da Lei 8666/93.

14.25. Devera manter os documentos de cadastramento no SICAF em pleno vigor, durante toda a
execucao do Contrato.

14.26. E as demais obrigagdes contidas na Lei n? 8666/93, independentemente de transcrigdes.
15. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

15.1. Cabera a UNIFAL-MG, através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o andamento da
obra de acordo com este Projeto Basico, Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), Contrato e
Edital e anexos.

15.2.  Realizar inspegbes periodicas no local de execugao da obra, a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de prote¢cdo de maquinas e ferramentas que ofere¢cam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigbes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho.

15.3. Todas as obrigacdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.
15.4. Prestar informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

15.5.  Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeigées ocorridas na
execuc¢ao da obra, fixando prazo para sua corregao.

15.6. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

15.7.  Prestar as informaces e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da CONTRATADA.

15.8. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissao para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas.

15.9.  Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execugéo,
mediante orcamento detalhado e previamente submetido a UNIFAL-MG e aprovado pela
Administracdo, desde que comprovada a necessidade deles.

15.10. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacdes
passadas pela UNIFAL-MG ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico,
Especificagdes técnicas (Memorial Descritivo) ANEXO |, do Edital e anexos.

15.11. Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagées constantes
deste Projeto Basico, Especificacdes técnicas (Memorial Descritivo) ANEXO |, do Edital e anexos
Verificar a regularidade da situagdo fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais e
trabalhistas sob sua responsabilidade, antes de efetuar o respectivo pagamento, consultando o
SICAF.

15.12. Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as

formalidades legais.

16. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO
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16.1. A execucado da obra sera acompanhada e fiscalizada por Comissao, para tanto instituida pela
UNIFAL-MG, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo, devendo:

16.1.1. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro.

16.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.

16.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execucdo formais, solicitacbes e informacgdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro.

16.3. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da UNIFAL-MG.

16.4. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 02
(duas) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o
seu preenchimento. Diariamente serda dada ciéncia do preenchimento do Diario a Comissao
encarregada da fiscalizacdo dos servigos que, apds efetuar no Diario as anotagbes referentes as
ocorréncias relacionadas com a execugdao da obra, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira
via no proéprio Diario.

16.5. A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver
em desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de
Custos e Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagoes técnicas, de ma qualidade ou em
desacordo com a proposta poderao ser recusados pela FISCALIZACAO independente de aviso ou
notificacao prévia.

16.6. Na existéncia de servigos nao descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovacao da Coordenadoria de Projetos e Obras.

16.7. Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagbes Técnicas da obra,
prevalecera o constante das Especificacdes Técnicas.

16.8. As duvidas e/ou omissbes, porventura existentes nas Especificagbes constantes dos Anexos
do Edital, serado resolvidas pela Coordenadoria de Projetos e Obras.

16.9. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificacdes Técnicas;

16.10. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificagbes sem a prévia consulta e concordancia da UNIFAL-MG;

16.11. Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicbes deste Projeto Béasico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que
estiver contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A
existéncia e a atuacédo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos servigos e suas implicagbes prdéximas ou
remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou regulamentos
vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Unido.
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16.12. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera ser aferido
durante a execucgéo da obra, para a inclusdo de servigos nao previstos na planilha orgamentaria sera
utilizada a planilha de custos unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do
BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional
(relativo ao preco final) fornecido na proposta. No caso de servicos ndo encontrados na planilha
SINAPI, deverd ser utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda nao sejam encontrados 0s pregos
dos servicos ou insumos, serdo realizadas 03 (irés) cotagbes de precos adotando-se o valor médio
entre fornecedores do mercado da construgao civil, retroagindo o valor para a mesma data base da
proposta, utilizando-se o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se
o desconto proporcional (relativo ao preco final) fornecido na proposta.

17. PAGAMENTO
17.1. A obra e 0s servicos executados serdo apontados por medicdes mensais.
17.2.  As medicoes devem incluir todos os servigos executados no periodo a que se referem.

17.3.  Os servigos serdo remunerados apenas quando estiverem completamente finalizados e
testados e somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

17.4.  As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

17.4.1. Mensalmente, desde que cumprido o percentual estipulado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando serdo feitas as medigbes pela Comissao
fiscalizadora da UNIFAL-MG, considerando-se a fabricacdo e os servigos
efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as
especificagdes e os desenhos do projeto.

17.4.2. Serao emitidos os “Termos de recebimento”, em duas vias.

17.5. Uma vez medidos os servicos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA apresentard nota
fiscal/fatura de servigos para liquidagao e pagamento da despesa pela UNIFAL-MG, mediante ordem
bancéria creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacdo dos
documentos ao Setor de Contratos da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, situado no
prédio “O”, sala “O” 413E.

17.6. A critério da fiscalizagdo e no exclusivo interesse da UNIFAL-MG, as medicdes poderdo ser
feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra.
Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera uma porcentagem (até o
limite maximo de 20%) do custo dos materiais e equipamentos constante da composi¢do de custos
unitério apresentada pela CONTRATADA.

18. DAS SANCOES

18.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.% 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecugéo parcial ou inexecugéao
total da obrigacdo ou descumprimento das obrigacdes estabelecidas no contrato, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidades que se
seguem:

18.2.  Adverténcia:
18.2.1. A adverténcia sera aplicada por meio de comunicacdo escrita, para faltas

leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao;
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18.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigacoes e responsabilidades assumidas e nas situa¢cdes que ameacem a
qualidade do servigo, ou a integridade patrimonial ou humana;

18.2.3. A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos, a critério da
Administragao, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave.

18.3. Multa:

18.3.1. O atraso injustificado na execugao de qualquer etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro da obra sujeitara a CONTRATADA multa de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) por dia de atraso até o limite maximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, e a critério da
Administragdo, poderd ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenga.

18.3.2. No caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida sujeitara a
CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
descontado o percentual aplicado no item acima.

18.3.3. Para os demais descumprimentos das obrigagdes estabelecidas no contrato e
seus anexos bem como a recidiva adverténcia, sujeitara a CONTRATADA
multa de 0,1 & 0,5% (zero virgula um a zero virgula cinco por cento), a critério
da Administracao, por ocorréncia sobre o valor remanescente do contrato.

18.4. Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao da Universidade Federal de Alfenas — UNIFAL-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

18.5. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administracdo da Universidade Federal de Alfenas — UNIFAL-MG pelos prejuizos resultantes.

18.6. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo das multas previstas. As sang¢des
aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente.

19. RECEBIMENTO DA OBRA E DOS SERVICOS
19.1. O recebimento da obra sera feito em duas etapas:

19.2. Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

19.3. Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéao, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

19.4. Devera ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
20. CONSIDERACOES GERAIS
20.1. Em atendimento a IN n® 1 de 19 de janeiro de 2010, fica a CONTRATADA obrigada a

apresentar & FISCALIZACAO a comprovagao da origem (certificacdo) de toda madeira a ser utilizada
na execucgao da obra. Fica a CONTRATADA também obrigada a, sempre que houver disponibilidade
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local, utilizar agregados reciclados desde que, haja suficiente capacidade de suprimento na regiéo,
custo inferior em relagdo aos agregados naturais e aprovado previamente pela fiscalizagao, bem
como utilizar materiais reciclados, reutilizados ou biodegradaveis desde que aprovados previamente
pela fiscalizacao e que ndo comprometam estruturalmente a edificagdo nem questdes relacionadas
a conforto térmico e durabilidade dos materiais.

20.2. Quanto as indicacoes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser
considerado como EQUIVALENTE o material ou elemento que por analogia total ou equivaléncia,
apresentar idéntico desempenho da fungao técnica e que apresentem as mesmas caracteristicas
exigidas nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ANEXO |. Caberd a CONTRATADA,
através de laudos técnicos, testes, exames ou certificados de érgdos competentes, comprovar a
equivaléncia.

20.3. A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteracao da obra com relagao aos
projetos executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados
como marcas ou referéncia apés a autorizagao prévia e expressa da CONTRATANTE.

20.4. A critério de acompanhamento da execugéo da obra, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO, quando do inicio de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades e
Servicos.

20.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar ao Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-
MG, quando da conclus&o dos servigos, o “as built”, com todas as informagdes e detalhes atualizados
de todas as alteracdes e modificagdes, previamente autorizadas pela FISCALIZACAO, ocorridas
durante a execugado da obra sob pena de nao ter aprovada sua Ultima medigdo. O “as built” devera
ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG AutoCad 2004.

21. DOCUMENTOS ANEXOS

Em atendimento ao disposto no Art. 47 da Lei n® 8.666 de 21/06/1993, além deste Projeto Basico
serdo fornecidos aos licitantes os seguintes elementos:

21.1. ANEXO | — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

21.2. ANEXO Il — Planilha de Custos e Quantitativos
21.3.  ANEXO IIl — Cronograma Fisico Financeiro
21.4. ANEXO IV — Composigao do BDI
21.5. ANEXO V — Projetos Executivos de Arquitetura, Elétrica e Légica e Hidrossanitario.
Alfenas 30 de outubro de 2012.
Arg. José Méario Barbosa Alves
Coordenador de Projetos e Obras

CPO/PROPLAN/UNIFAL-MG

De acordo,

Prof. Tomas Dias Sant'’Ana
Pré-Reitor de Planejamento, Orgamento e Desenvolvimento Institucional
UNIFAL-MG
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