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MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

E ENGENHARIA

CNPJ: 11.157.577/0001-28
INFRAESTRUTURA - FASE Ill - CAMPUS DE VARGINHA-MG
PLANILHA ANALITICA DE CUSTOS

ETAPA DESCRICAO UNID || QUANT. | MATERIAL MDO PREGCO TOTAL| BDI % TOTAL C/ BDI ||
1.0 |PROJETOS
11 Projeto Executivo de Movimentagdo de Terras e Demarcacéo de Grade hora 40,0 0,00 25,20 1.008,00( 21,65% 1.226,23
Subtotal 0,00 1.008,00 1.008,00 1.226,23
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES:
2.1 Placas de obra em chapa galvanizada n° 22 de 360x200cm m? 7,2 245,10 39,89 2.051,93| 25,53% 2.575,79
2.2 |Placas de obra em chapa galvanizada n° 22 de 200x150cm m? 3,0 245,10 39,89 854,97| 25,53% 1.073,24
2.3 |Licencas, taxas e aprovagdo de planta (Alvara) Serv. 1,0 0,00 1.200,00 1.200,00( 25,53% 1.506,36
2.4 |Instalagdo de Canteiro (escritérios, depdsito, vestiarios, sanitarios, etc.) m? 20,0 37,95 540,07 11.560,40| 25,53% 14.511,77
2.5 |Limpeza do terreno m? 6.000,0 0,00 0,42 2.520,00( 25,53% 3.163,36
Subtotal 3.259,02 14.928,28 18.187,30 22.830,52
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
Grade e Nivelamento
3.1 [Corte e Aterro Mecanizado m? 1.500,0 0,00 4,44 6.660,00| 25,53% 8.360,30
3.2 |Acerto de Taludes m?3 1.000,0 0,00 3,40 3.400,00| 25,53% 4.268,02
Passeios e Estacionamento
3.3 |Aterro mecanizado m?3 500,0 10,86 11,56 11.210,00| 25,53% 14.071,91
3.4 |Compactagdo mecanica m? 2.100,0 0,00 4,41 9.261,00| 25,53% 11.625,33
Pavimentagao
3.5 |Escavagéo, carga, transporte e descarga de material de 12 categoria até DMT=1km m? 1.200,0 0,00 7,06 8.472,00| 25,53% 10.634,90
Subtotal 5.430,00 33.573,00 39.003,00 48.960,47
4.0 [INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO SIMPLES
4.1 |Escavagao de estacas de @ = 25cm (incluso escavagéo, concreto 20Mpa e ferragens) m 30,0 14,31 17,85 964,80| 25,53% 1.211,11
4.2 |Sapatas {formas de chp. De mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m? 2,5 41,42 71,12 281,35 25,53% 353,18
4.3 {ago + arame recozido n° 18 kg 14,5 0,45 9,33 141,81 25,53% 178,01
4.4 {concreto fck = 25MPa m?3 0,5 278,88 17,18 148,03 25,53% 185,82
Subtotal 678,82 857,18 1.535,99 1.928,13
5.0 |FUNDAGCOES ESPECIAIS
5.1 |Nao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0 |SUPERESTRUTURA
6.1 |Vigas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m? 7,0 65,49 33,55 693,28| 25,53% 870,27
6.2 {ago + arame recozido n° 18 kg 32,5 5,92 2,22 264,55 25,53% 332,09
6.3 {concreto fck = 25MPa m?3 0,5 278,88 17,18 148,03 25,53% 185,82
ESCADA 1
6.4 |Escada {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m? 24,0 65,49 33,55 2.376,96| 25,53% 2.983,80
6.5 {ago + arame recozido n° 18 kg 131,0 5,92 2,22 1.066,34| 25,53% 1.338,58
6.6 {concreto fck = 25MPa m? 3,5 278,88 17,18 1.036,21| 25,53% 1.300,75
ESCADA 2
6.7 |Escada {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m? 15,0 65,49 33,55 1.485,60( 25,53% 1.864,87
6.8 {aco + arame recozido n° 18 kg 55,0 5,92 2,22 447,70 25,53% 562,00|




6.9 {concreto fck = 25MPa m? 2,0 278,88 17,18 592,12| 25,53% 743,29
Subtotal 5.979,34 2.131,45 8.110,79 10.181,47
7.0 |ALVENARIA/DIVISORIAS
7.1 |Alvenaria em bloco ceramico furado 19x19x39cm 1vez (largura=19cm)+arg. de assent. m? 20,0 22,52 25,22 954,80| 25,53% 1.198,56
Subtotal 450,40 504,40 954,80 1.198,56
8.0 |ESQUADRIAS
8.1 |Guarda corpo em tubo de aco preto @ = 50mm + acessoérios de montagem m? 88,0 114,47 158,42 24.014,32| 25,53% 30.145,18
8.2 |Corriméo "duplo” tub. NBR-9050+acessorios de montagem(rampa, escadas e DSG) m 90,0 52,55 37,17 8.074,80| 25,53% 10.136,30
Subtotal 14.802,86 17.286,26 32.089,12 40.281,47
9.0 |[COBERTURA
9.1 |Nao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 [N3o se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
11.0 |INSTALAGOES DE LOGICA / TELEFONIA
11.1 [N3o se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
12.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Rede de Esgoto Pluvial
12.1 |Escavacdo mecanica de vala c/ profundidade até 1,5m m? 370,0 0,00 8,24 3.048,80| 25,53% 3.827,16
12.2 |Regularizagdo e apiloamento de fundo de valas com largura menor que 1,5m m? 277,0 0,00 3,46 958,42| 25,53% 1.203,10
12.3 |Reaterro manual de vala com compactagcdo mecanizada m? 370,0 0,00 11,54 4.269,80| 25,53% 5.359,88
12.4 |Berco fundo de vala em concreto de fck = 110 kg/cm?e #=5cm m? 9,0 0,00 16,68 150,12 25,53% 188,45
12.5 [Tubo de concreto p/redes coletoras de aguas pluviais, @= 400mm, junta rigida, instal. m 221,0 54,20 28,52 18.281,12| 25,53% 22.948,29
12.6 [Tubo de concreto p/redes coletoras de aguas pluviais, @= 600mm, junta rigida, instal. m 100,0 94,99 40,78 13.577,00| 25,53% 17.043,21
12.7 |Pogo de Visita em concreto armado de 100x150cm ¢/ fundo de concreto unid 3,0 273,57 429,25 2.108,46| 25,53% 2.646,75
12.8 [Tampao FoFo articulado Circular #=60cm, carga 12,5T unid 3,0 269,83 43,93 941,28| 25,53% 1.181,59
12.9 [Boca de lobo de 60,5x120cm em tijolo macigo c/tampa de ferro fundido unid 10,0 187,64 369,03 5.566,70| 25,53% 6.987,88
12.10 |Escada drenante em concreto de fck = 250kgf/cm? ¢/ 400x70cm (2 escadas) m? 4.5 278,88 1.304,53 7.125,35| 25,53% 8.944 45
Rede de Esgoto Sanitario
12.11 |Escavagdo mecanica de vala c/ profundidade até 1,5m m? 452,0 0,00 8,24 3.724,48| 25,53% 4.675,34
12.12 |Regularizagao e apiloamento de fundo de valas m? 390,0 0,00 3,46 1.349,40( 25,53% 1.693,90
12.13 |Reaterro manual de vala com compacta¢cdo mecanizada m? 452,0 0,00 11,54 5.216,08| 25,53% 6.547,75
12.14 |Berco fundo de vala em areia, Espessura=10 cm m? 39,0 61,64 69,53 5.115,63| 25,53% 6.421,65
12.15 |Tubo de PVC p/rede de esgoto parede macica @=150mm (fornecimento, assentamento) m 650,0 29,42 3,34 21.294,00| 25,53% 26.730,36
12.16 |Poco de Visita em concreto premoldado h=100cm unid 13,0 178,69 450,19 8.175,44| 25,53% 10.262,63
12.17 |Tampao FoFo articulado Circular #=60cm, carga 12,5T unid 13,0 269,83 43,93 4.078,88| 25,53% 5.120,22
Rede de Agua Potavel
12.18 |Kit cavalete padrao COPASA Conj. 1,0 34,27 46,83 81,10 25,53% 101,80
12.19 |Escavagdo mecanica de vala c/ profundidade até 1,5m m? 94,0 0,00 8,24 774,56| 25,53% 972,31
12.20 |Regularizagéo e apiloamento de fundo de valas m? 156,0 0,00 3,46 539,76| 25,53% 677,56
12.21 |Reaterro manual de vala com compacta¢&o mecanizada m?3 156,0 0,00 11,54 1.800,24| 25,53% 2.259,84
12.22 |Lastro de areia média m? 16,0 61,64 69,53 2.098,72| 25,53% 2.634,52|




12.23 |Fornecimento e assentamento de tubo PVC NBR-7362 D=50 mm (+ conexdes e suporte) m 260,0 11,57 1,17 3.312,40| 25,53% 4.158,06
Subtotal 57.625,19 55.962,55 113.587,74 142.586,68
13.0 |[IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
13.1 [N3&o se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
14.0 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
14.1 |N3o se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
15.0 |[REVESTIMENTOS:
15.1 [Chapisco m? 45,0 2,44 0,81 146,25 25,53% 183,59
15.2 |Embogo m? 45,0 22,71 19,92 1.918,35| 25,53% 2.408,10
Subtotal 1.131,75 932,85 2.064,60 2.591,69
16.0 |VIDROS
16.1 [N3o se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
17.0 |PINTURA
17.1 [Pintura para sinalizacdo em asfalto (asfalto, etc). m? 70,0 3,83 11,48 1.071,70| 25,53% 1.345,31
17.2 [Fundo Preparador de paredes (paredes) m? 45,0 0,95 0,99 87,30 25,53% 109,59
17.3 [Tinta acrilica fosca (lavavel) m? 45,0 4,71 3,67 377,10| 25,53% 473,37
17.4 |Esmalte sintético m? 100,0 9,61 4,50 1.411,00| 25,53% 1.771,23
Subtotal 1.483,80 1.463,30 2.947,10 3.699,49
18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 |[Limpeza final de obra m? 3.700,0 0,15 1,56 6.327,00| 25,53% 7.942,28
Subtotal 555,00 5.772,00 6.327,00 7.942,28
19.0 |PAISAGISMO E URBANIZAGCAO
19.1 [Grama tipo esmeralda (em placas) m? 4.000,0 7,93 2,63 42.240,00| 21,65% 51.384,96
Subtotal 31.720,00 10.520,00 42.240,00 51.384,96
20.0 [EQUIPAMENTOS
20.1 |N3ao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
21.0 |GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO
21.1 |Licengas, taxas e aprovagdo de planta (Alvara) Serv. 1,0 0,00 1.200,00 1.200,00| 21,65% 1.459,80
21.2 |Gestao da Obra (Admin. Obra, Gestédo de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) Més 3,0 0,00 2.053,69 6.161,07| 21,65% 7.494,94
21.3 |Engenheiro Civil (4 horas diarias) horas | 330,0 0,00 64,37 21.242,10| 21,65% 25.841,01
21.4 |Encarregado Geral (8 horas diarias) Més 3,0 0,00 5.195,58 15.586,74| 21,65% 18.961,27
Subtotal 0,00 44.189,91 44.189,91 53.757,03
22.0 |[FORRO
22.1 |N3ao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00|




23.0 |AR CONDICIONADO
23.1 |N3ao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
24.0 |PISO/PAVIMENTAGAO
Guias e Sarjetas
24.1 |Guia (meio-fio) em concreto moldado in loco, dimensdes 30x15x13cm m 175,0 11,18 10,78 3.843,00| 25,53% 4.824,12
24.2 |Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco 30x12,5x30cm m 400,0 13,97 11,96 10.372,00| 25,53% 13.019,97
24.3 |[Sarjeta Simples moldado in loco L =45cm e # = 15cm m 185,0 13,80 13,25 5.004,25| 25,53% 6.281,84
Estacionamento
24.4 |Estacionamento em brita n® 01, # = 8cm m? 65,0 58,72 27,38 5.596,50| 25,53% 7.025,29
Passeios
24.5 |[Passeio em concreto usinado, fck=20MPa # = 6cm, desempenado e nivelado m? 1.300,0 35,14 6,78 54.501,35| 25,53% 68.415,54
Pavimentagao
24.6 [Sub base estabilizada e compactagdo do subleito m? 2.375,0 0,00 1,07 2.541,25| 25,53% 3.190,03
24.7 |Base estabilizada em bica corrida compactada #=20cm (fornecimento e aplicagdo) m? 475,0 77,64 6,75 40.085,25| 25,53% 50.319,01
24.8 |Imprimagao c/ emulsdo CM-30 m? 2.375,0 3,73 0,34 9.666,25| 25,53% 12.134,04
24.9 |Pintura de ligagdo c/ emulsdo RR-1C m? 2.375,0 0,72 0,46 2.802,50| 25,53% 3.517,98
24.10 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) aplicado e compactado # = 4cm m? 95,0 685,13 88,04 73.451,12| 25,53% 92.203,19
Subtotal 172.136,72 35.726,75 207.863,47 260.931,01
0,00
25.0 |INSTALAGOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 |N3ao se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 295.252,89| 224.855,92| 520.108,81 649.500,00"

Alfenas-MG, 14 de Novembro de 2018
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CNPJ: 11.157.577/0001-28
INFRAESTRUTURA - FASE Ill - CAMPUS DE VARGINHA-MG

CRONOGRAMA ANALITICO
ETAPAS DESCRIGAO MATERIAL MDO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
1.0 |PROJETOS
1.1 Projeto Executivo de Movimentacao de Terras e Demarcagéo de Grade 0,00 25,20 1.226,23 0%
Subtotal 0,00 1.226,23 1.226,23 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0 ([SERVIGCOS PRELIMINARES:
2.1 Placas de obra em chapa galvanizada n° 22 de 360x200cm 245,10 39,89 2.575,79 0%
2.2 |Placas de obra em chapa galvanizada n°® 22 de 200x150cm 245,10 39,89 1.073,24 0%
2.3 |Licencas, taxas e aprovagéo de planta (Alvara) 0,00 1.200,00 1.506,36 0%
2.4 |Instalagdo de Canteiro (escritorios, deposito, vestiarios, sanitarios, etc.) 37,95 540,07 14.511,77 0%
2.5 |Limpeza do terreno 0,00 0,42 3.163,36 0%
Subtotal 4.091,05 18.739,47 22.830,52 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 [MOVIMENTO DE TERRA
Grade e Nivelamento
3.1 Corte e Aterro Mecanizado 1.500,00 0,00 8.360,30 0%
3.2 |Acerto de Taludes 1.000,00 0,00 4.268,02 0%
Passeios
3.3 |Aterro mecanizado 500,00 10,86 14.071,91 0%
3.4 |Compactagdo mecanica 2.100,00 0,00 11.625,33 0%
Pavimentagao
3.5 |Escavagao, carga, transporte e descarga de material de 12 categoria até DMT=1km 1.200,00 0,00 10.634,90 0%
Subtotal 6.816,28 42.144,19 48.960,47 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0 |[INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO SIMPLES
4.1 Escavacao de estacas de @ = 25cm (incluso escavagéo, concreto 20Mpa e ferragens) 14,31 17,85 1.211,11 0%
4.2 |Sapatas {formas de chp. De mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 41,42 71,12 353,18 0%
4.3 {aco + arame recozido n° 18 0,45 9,33 178,01 0%
4.4 {concreto fck = 25MPa 278,88 17,18 185,82 0%
Subtotal 852,12 1.076,01 1.928,13 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 |FUNDAGOES ESPECIAIS
241 |Nao se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0 [SUPERESTRUTURA
6.1 Vigas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 870,27 0%
6.2 {aco + arame recozido n°® 18 5,92 2,22 332,09 0%
6.3 {concreto fck = 25MPa 278,88 17,18 185,82 0%
ESCADA 1
6.4 |Escada {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 2.983,80 0%
6.5 {aco + arame recozido n° 18 5,92 2,22 1.338,58 0%
6.6 {concreto fck = 25MPa 278,88 17,18 1.300,75 0%




ESCADA 2

6.7 |Escada {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 1.864,87 0%
6.8 {aco + arame recozido n° 18 5,92 2,22 562,00 0%
6.9 {concreto fck = 25MPa 278,88 17,18 743,29 0%
Subtotal 7.505,87 2.675,61 10.181,47 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 |ALVENARIA/DIVISORIAS
7.1 Alvenaria em bloco cerémico furado 19x19x39cm 1vez (largura=19cm)+arg. de assent. 22,52 25,22 1.198,56 0%
Subtotal 565,39 633,17 1.198,56 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0 [ESQUADRIAS
8.1 Guarda corpo em tubo de ago preto @ = 50mm + acessorios de montagem 114,47 158,42 30.145,18 0%
8.2 |Corrim&o "duplo” tub. NBR-9050+acessorios de montagem(rampa, escadas e DSG) 52,55 37,17 10.136,30 0%
Subtotal 18.582,03 21.699,44 40.281,47 0,00 0,00 0,00 0,00
9.0 [COBERTURA
9.1 N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
10.1  |N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.0 |INSTALAGOES DE LOGICA / TELEFONIA
11.1  |N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Rede de Esgoto Pluvial
12.1 |Escavagédo mecanica de vala c/ profundidade até 1,5m 0,00 8,24 3.827,16 0%
12.2 |Regularizagao e apiloamento de fundo de valas com largura menor que 1,5m 0,00 3,46 1.203,10 0%
12.3 |Reaterro manual de vala com compactagdo mecanizada 0,00 11,54 5.359,88 0%
12.4 |Berco fundo de vala em concreto de fck =110 kg/cm?e #=5cm 0,00 16,68 188,45 0%
12.5 |Tubo de concreto p/redes coletoras de aguas pluviais, @= 400mm, junta rigida, instal. 54,20 28,52 22.948,29 0%
12.6 |Tubo de concreto p/redes coletoras de aguas pluviais, @= 600mm, junta rigida, instal. 94,99 40,78 17.043,21 0%
12.7 |Poco de Visita em concreto armado de 100x150cm c/ fundo de concreto 273,57 429,25 2.646,75 0%
12.8 |Tampéo FoFo articulado Circular #=60cm, carga 12,5T 269,83 43,93 1.181,59 0%
12.9 |Boca de lobo de 60,5x120cm em tijolo maci¢o c/tampa de ferro fundido 187,64 369,03 6.987,88 0%
12.10 |Escada drenante em concreto de fck = 250kgf/cm? ¢/ 400x70cm (2 escadas) 278,88 1.304,53 8.944,45 0%
Rede de Esgoto Sanitario
12.11 |Escavagdo mecanica de vala ¢/ profundidade até 1,5m 0,00 8,24 4.675,34 0%
12.12 |Regularizagdo e apiloamento de fundo de valas 0,00 3,46 1.693,90 0%
12.13 |Reaterro manual de vala com compactagdo mecanizada 0,00 11,54 6.547,75 0%
12.14 |Bergo fundo de vala em areia, Espessura=10 cm 61,64 69,53 6.421,65 0%
12.15 |Tubo de PVC p/rede de esgoto parede macigca @=150mm (fornecimento, assentamento) 29,42 3,34 26.730,36 0%
12.16 |Poco de Visita em concreto premoldado h=100cm 178,69 450,19 10.262,63 0%
12.17 |Tampéo FoFo articulado Circular #=60cm, carga 12,5T 269,83 43,93 5.120,22 0%




Rede de Agua Potavel

12.18 [Kit cavalete padrao COPASA 34,27 46,83 101,80 0%

12.19 |Escavagdo mecanica de vala c/ profundidade até 1,5m 0,00 8,24 972,31 0%

12.20 |Regularizagdo e apiloamento de fundo de valas 0,00 3,46 677,56 0%

12.21 |Reaterro manual de vala com compactagdo mecanizada 0,00 11,54 2.259,84 0%

12.22 |Lastro de areia média 61,64 69,53 2.634,52 0%

12.23 |Fornecimento e assentamento de tubo PVC NBR-7362 D=50 mm (+ conexdes e suporte 11,57 1,17 4.158,06 0%
Subtotal 72.336,90 70.249,78 142.586,68 0,00 0,00 0,00 0,00

13.0 |IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA

13.1 |N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.0 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

14.1 |N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.0 |REVESTIMENTOS:

15.1 |Chapisco 2,44 0,81 183,59 0%

15.2 |Embogo 22,71 19,92 2.408,10 0%
Subtotal 1.420,69 1.171,01 2.591,69 0,00 0,00 0,00 0,00

16.0 |VIDROS

16.1 |N&o se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.0 |PINTURA

17.1 |Pintura para sinalizagdo em asfalto (asfalto, etc). 3,83 11,48 1.345,31 0%

17.2 |Fundo Preparador de paredes (paredes) 0,95 0,99 109,59 0%

17.3 |Tinta acrilica fosca (lavavel) 4,71 3,67 473,37 0%

17.4 |Esmalte sintético 9,61 4,50 1.771,23 0%
Subtotal 1.862,61 1.836,88 3.699,49 0,00 0,00 0,00 0,00

18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

18.1 |Limpeza final de obra 0,15 1,56 7.942,28 0%
Subtotal 696,69 7.245,59 7.942,28 0,00 0,00 0,00 0,00

19.0 |PAISAGISMO E URBANIZAGAO

19.1 |Grama tipo esmeralda (em placas) 7,93 2,63 51.384,96 0%
Subtotal 38.587,38 12.797,58 51.384,96 0,00 0,00 0,00 0,00

20.0 |EQUIPAMENTOS

20.1 |Nao se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.0 |GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO

21.1 |Licencas, taxas e aprovagéo de planta (Alvara) 0,00 1.200,00 1.459,80 0%




21.2 |Gestédo da Obra (Admin. Obra, Gestéo de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) 0,00 2.053,69 7.494,94 0%
21.3 |Engenheiro Civil (4 horas diarias) 0,00 64,37 25.841,01 0%
21.4 |Encarregado Geral (8 horas diarias) 0,00 5.195,58 18.961,27 0%
Subtotal 0,00 53.757,03 53.757,03 0,00 0,00 0,00 0,00
22.0 [FORRO
22.1 |Nao se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.0 |AR CONDICIONADO
23.1 |Nao se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.0 |PISO/PAVIMENTAGAO
Guias e Sarjetas
24.1 |Guia (meio-fio) em concreto moldado in loco, dimensbes 30x15x13cm 11,18 10,78 4.824,12 0%
24.2 |Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco 30x12,5x30cm 13,97 11,96 13.019,97 0%
24.3 |Sarjeta Simples moldado in loco L =45cm e # = 15cm 13,80 13,25 6.281,84 0%
Estacionamento
24.4 |Estacionamento em brita n°® 01, # = 8cm 58,72 27,38 7.025,29 0%
Passeios
24.5 |Passeio em concreto usinado, fck=20MPa # = 6cm, desempenado e nivelado 35,14 6,78 68.415,54 0%
Pavimentagao
29.6 |Sub base estabilizada e compactagao do subleito 0,00 1,07 3.190,03 0%
29.7 |Base estabilizada em bica corrida compactada #=20cm (fornecimento e aplicagéo) 77,64 6,75 50.319,01 0%
29.8 |Imprimagao c/ emulsdo CM-30 3,73 0,34 12.134,04 0%
29.9 |Pintura de ligagdo c/ emulsdo RR-1C 0,72 0,46 3.517,98 0%
29.10 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) aplicado e compactado # = 4cm 685,13 88,04 92.203,19 0%
Subtotal 216.083,22 44.847,79 260.931,01 0,00 0,00 0,00 0,00
25.0 |INSTALAGOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 |Nao se aplica 0%
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[TOTAL GERAL 369.400,22 || 280.099,78 || 649.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0% [
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL Alfenas-MG, de de 2018



MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

mm—— B AAINAS RIO COMPOSIGCAO DO BDI DE OBRAS DE ENGENHARIA
g ENGENHARIA
INFRAESTRUTURA - FASE Ill - CAMPUS DE VARGINHA-MG
Item Descrigao % do BDI
SUGERIDO
1 Administra¢do Central 3,00%
2 Despesas Financeiras 1,07%
3 Riscos e Imprevistos 1,17%
4 Seguros 0,80%
5 PIS 0,65%
6 ISS 1,50%
7 COFINS 3,00%
8 INSS 4,50%
9 Bonificagdo (Lucro) 6,90%
Total Geral 25,53%

Calculo do BDI

BDI=(1+X) x (1+Y) x (1+Z) _1
(1-1)

Sendo:

X: taxa referente ao somatdrio da Administragdo Central, Seguros e Imprevistos

Y: taxa representativa as Despesas Financeiras
Z: taxa referente a Bonificagdo
I: taxa referente a incidéncia de Impostos

Entdo:

BDI = (1+0,03+0,0117%0,008) x (1+0,0107) x (1+0,069) 1 = 1,0497x1,0107 x 1,069

1-(0,0065+0,03+0,045+0,015)

BDI=1,341361 1 = 1,255269 -1 =0,255269 multiplicando por 100 (porcentagem)

0,9035

= 25,5269% que corresponde BDI = 25,53%

0,9035

1




MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

COMPOSIGAO DO BDI DE SERVIGOS DE ENGENHARIA

———— MINAS RIO
= E ENGENHARIA
INFRAESTRUTURA - FASE Il - CAMPUS DE VARGINHA-MG
Item Descrigao % do BDI
¢ SUGERIDO
1 Administragdo Central 0,80%
2 Despesas Financeiras 0,80%
3 Riscos e Imprevistos 0,60%
4 Seguros 0,60%
5 PIS 0,65%
6 ISS 1,50%
7 COFINS 3,00%
8 INSS 4,50%
9 Bonifica¢do (Lucro) 6,90%
Total Geral 21,65%
Calculo do BDI
BDI=(1+X) x (1+Y) x (1+Z) _ 1
(-1
Sendo:

X: taxa referente ao somatdrio da Administragdo Central, Seguros e Imprevistos
Y: taxa representativa as Despesas Financeiras

Z: taxa referente a Bonificagao
I: taxa referente a incidéncia de Impostos

0,9035

Entdo:
BDI = {1+0,:r5)us+0,0054b,006] x (1+0,008) x (1+0,069) 1 = 1,02x1,008x1,069 1
“244(0,0065+0,03+0,045+0,015)
BDI=1,099103 1 = 1,2164947 -1 =0,2164947 multiplicando por 100 (porcentagem)

0,8035

= 21,64947%|que corresponde BDI = 21,65%




MINAS RIO

MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

E— g ENGENHARIA
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 25,20
SEDI 90781  [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 7592 |[TOPOGRAFO H 1,0000 23.40 - 23.40 -
INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 061 - 061 -|
INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,0000 065 - 0,65) -
INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 034 - 034 -
INSUMO 37373 _|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) m 1,0000 0,02 - 0,02 |
COMPOSICAO 88237 [EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0.0500 - 004 - -
COMPOSICAO 95406 | CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 - 018 - 01|
25.02] 0.18]
Servigos Preliminares
b Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 284,99
CANT 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO L 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 4417 [SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 4,05 . 4,05) -
EQUIVALENTE DA REGIAQ
INSUMO 4491 [PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4,0000 438 - 17.52) |
INSUMO 4813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, DE *2,0X 1,125* M [m 1,0000 222,65 | 22265 |
2
INSUMO! 5075 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) [ 01100 7.98 - 0,88 |
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 - 1556 -| 15.56)
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m 2,0000 - 1118 - 2236
COMPOSICAO 94962 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO [M 0,0100 197,34 - 1,97
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 3 -
245.10 39.89 #
EXECUCRO DE ESCRITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO [ Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 578,02|
CANT 93207 |INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 l 05/2018 07/2018 Insu
mo
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, 33,58 - 1,94 -
INSUMO 3080 | MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA A 0,0578
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, 25,12 - 0,97] -
INSUMO 3007 |MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO {C o385
COMPLETA 1l
INSUMO 10886 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 101, CLASSE A U 0,0193 99,38 R 1,92| |
N
INSUMO| 10891  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC U 0,0193 96,11 i 1,85) |
N
INSUMO 11587 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO [M 09938 31,47 31,27 |
/ SEM ESTRUTURA METALICA) 2 -
COMPOSICAO 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO! M 01927 - 10.25 -| 1.98]
COMPOSICAQ 73768/1 [CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 06167 - 127 | 078
COMPOSICAO 73933/3  |PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS M 00324 . 335,40 - 10,87
2
COMPOSICAO 74130/1 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, U 01734 13,42 - 2,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO N -
COMPOSICAO 74166/1 | CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - U 0,0193 165,18 | 3,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO N .
COMPOSICAO 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. |U 0,0193 R 45,95 | 0,89
N
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISIUNTORES - 22521 - 4,35)
COMPOSICAO 83463 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO |U 00193
€ INSTALACAO N
COMPOSICAO 83518 [ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M 0,0239 . 226,08 - 5,40)
3
COMPOSICAO 84024 [BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA M 0,0385 27,45 | 1,06]
ARGAMASSA 2 -
COMPOSICAO 84848 [JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM M 0,0964 426,90 | 41,15
FERRAGENS 2 -
COMPOSICAO 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E U 0,0385 B 341,82 - 13,16
INSTALACAO. AF_12/2013 N
COMPOSICAO 86934 [BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO |U 0,0193 - 239,73 | 4,63
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA [N
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, - 159,06 - 6,12
COMPOSICAO 6943 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA U o385
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 N
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA - 613 - 1,25
COMPOSICAO g7877 | TEXTURAACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 02047
AF_06/2014
COMPOSICAO 88487  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M 4,4976 ~ 6,62 - 29,80
AF_06/2014 2
COMPOSICAO 89168 |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS |M 0,1023 - 49,80 | 5,09
DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR |2
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM - 26,09 - 2,10
COMPOSICAO 89171 |PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 0,0806
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO - - 4,26)
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE |,
COMPOSICAO 89173 |TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. L 0,2047 20,81
AF_12/2014
COMPOSICAO 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE u 0,0385 i 14,51 - 0,56)
TO DE AGUA PLUVIAL AF_12/2014 N
COMPOSICAO 89711 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |M 01388 11,31 | 1,57|
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 -
COMPOSICAO 89712 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |M 01253 16,62 | 2,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 -
COMPOSICAO 89714 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  |M 01472 31,91 - 4,70)
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, v - 470 - 0,36)
COMPOSICAO 89724 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 0,0771
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, U - 535 - 031
COMPOSICAD 89726 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 0,0578
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, " - 617 - 0,12
COMPOSICAO 89731 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 0,193
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, - 21,62 - 1,25)
COMPOSICAO o748 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. u 00578
AF_12/2014 N
COMPOSICAO 89784 [TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ U 0,0578 11,17 - 0,65)
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 N -
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " - 23,04 - 0,89)
COMPOSICAO 89796 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 0,0385
COMPOSICAO 89957 |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC,DN 25 |U 0,0964 - 82,03 - 7,91]
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. N
AF_12/2014
COMPOSICAO 90443 [RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 |M 0,1002 7,84 - 0,79)
MM. AF_05/2015 -
COMPOSICAO 90466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES [M 0,1002 7,64 - 0,77]
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 -
COMPOSICAO 90820 [PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN | 00385 283,52 | 10,92|
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 90822 [PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN | 00578 299,86 | 17,33
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91170 [FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAISA40 | M | 05300 - 1,50 | 0,79

MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015




FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM - 075 - 131
COMPOSICAO 91173 |ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M 1,7344
COMPOSICAO 91862 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | M | 0,5300 4,98 - 2,64
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 91870 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | M 1,7344 5,89 - 10,21
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 91911 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS UN | 01027 . 7,81 - 1,50
TERMINALS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
COMPOSICAO 91924 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS ™ 1,4165 B 136 - 1,93
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
COMPOSICAO 91926 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M [ 34689 . 1,99 - 6,90)
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
COMPOSICAO 91928 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 2,0235 317 - 6,42]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un | 01734 B 684 - 119
AF_12/2015
COMPOSICAO 91945 [SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO UN | 00578 573 - 0,33]
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 92000  [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un | 00771 . 16,35 - 1,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
COMPOSICAO 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un | 01542 26,20 - 4,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 .
COMPOSICAO 92023 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN | 01349 . 27,34 - 3,69)
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA - 12,53 - 17,07
COMPOSICAO 92543 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE | ) | 500
VERTICAL AF_12/2015
COMPOSICAO 93040 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN | 00385 - 9.01 - 035[
COMPOSICAO 93044 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E un | 00385 1011 - 0,39)
INSTALACAO ~
COMPOSICAO 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 | 00233 . 44,21 - 1,03
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO - 26,90 - 36,64
COMPOSICAO 94210 | LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2AGUAS, | 1o | 360
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
COMPOSICAO 94559 [JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. M2 | 00289 . 368,44 - 10,65
AF_07/2016
COMPOSICAO 95240 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. w2 | 00054 - 957 - 0,05)
COMPOSICAO 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 | 13559 . 15,96 - 21,64
AF 07 2016
COMPOSICAO 95805 |CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - | UN |  0,2891 15,01 - 4,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 -
COMPOSICAO 95811 |CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - | UN | 0,1349 1010 - 136
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 -
COMPOSICAO 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un | 00385 - 32,89 - 127
COMPOSICAO 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 0.0060 - 26.81 - 0.16|
COMPOSICAO 97586 |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO | UN |  0,1156 61,51 - 7,11
€ INSTALAGAO. AF_11/2017 -
COMPOSICAO 97593 [LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E un | 00771 57,82 - 4,46)
INSTALACRO. AF 11/2017 -
COMPOSICAO 97886 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, | UN | 0,0385 93,18 - 3,59)
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98441 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 02979 77,87 - 23,20
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98442 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 03429 79,80 - 27,36
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98443 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 01581 68,17 - 10,78
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98444 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 01820 69,54 - 12,66
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98445 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 04654 93,10 - 43,33
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 03629 119,21 - 43,26
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98447 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 02470 79,64 - 19,67
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018 -
COMPOSICAO 98448 [PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, M2 | 01888 99,90 - 18,87
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018 -
37.95 540,07 #
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 0,42]
SERP 73822/2 |MOTONIVELADORA M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHP [ 0,0030 131,97 - 0,40)
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00020 - 1118 - 0,02]
of 0.42] 02|
Movimentaggo de Terras
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 4,44
MovT 79473 |CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 5847  |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAGAMBA 5,2 M3 - CHP cHP | 0,0302 147,02 - 4,44
DIURNO. AF_06/2014
o 4.4 2,44
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM Insumo SINAPI | M3o de Obra SINAPI Mo de Obra [R$ 3,40
movT 83336 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3 07/2018 07/2018 Insu
mo
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00714 - 1118 - 0.80)
COMPOSICAO 90991 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, cHp | 0,0238 109,70 - 2,61
POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
o 3.40) 3,40]
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI
T goggo | DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3 B 07/2018 07/2018 | loEmeas 7,09
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KM/H. AF_12/2013 mo RS
COMPOSICAO 5631  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHp| 00114 i 112,25 - 1,28
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHi | 0,0029 . 42,48 - 0,12]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00143 - 1118 - 0.16]
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO - 186,55 - 4,88|
COMPOSICAO 8087 | COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METAUICA| cyio | o061
- CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO - 37,48 - 0,62]
COMPOSICAO 80877 | COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA |y | 01 c
- CHI DIURNO. AF_12/2014
o 7.06| 7,06}
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 22,42
o 4304 |M®/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO B 07/2018 07/2018 Insu RS
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 mo
COMPOSICAO 5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHp | 0,039 . 112,25 - 4,38]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014.
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHi [ 0,0502 B 42,08 - 2,13]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014.
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 - 144,46 - 0,87]
COMPOSICAO so01  |KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA cp| 00060
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 - 3017 - 0,09)
COMPOSICAO 5903 |G, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA | oo
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
INSUMO 6079 [ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | 1,250 8,69 10,86 -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00490 - 1118 - 0.55)




COMPOSICAO 91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP[ 0,090 21,19 - 1,99
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHi [ 0,0870 17,77 - 1,55
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
10.86 11.56 22,42
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 2,41
MovT 74005/2  |HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO - 81,40 - 0,41]
COMPOSICAO 5684 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - | CHP | 0,0050
CHP DIURNO. AF 06/2014
COMPOSICAO 5921 | GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP | CHP | 0,0100 2,28 - 0,02]
DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHP | 0,0050 131,97 - 0,66|
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, - 120,04 - 1,20
COMPOSICAO 6259 |POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE6 M3~ | (0| 0100
CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL - 113,05 - 113
COMPOSICAO 7049 |SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 | CHP | 0,0100
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00273 - 1118 - 031
COMPOSICAO 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | CHP [ 0,0100 B 68,28 - 0,68]
AF_06/2014
o 441/ 2,1
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 1,37]
MovT 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA | CHP [ 0,0079 138,17 - 1,09
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA | CHI | 0,0034 43,27 - 0,15)
£ LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00113 - 1118 - 013]
of 1.37 1,37]
de Fundagio Simpl
ESTACA ESCAVADA , SEM COM 25 CM DE DIAMETRO, Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 32,16|
OLFUES.EESF.001/0| o000,  [ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE o 07/2018 07/2018 Insu R$
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 mo
INSUMO 38404 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP = 130+/- | M3 | 0,059 256,10 14,31 -
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T £ PA - 143 - 0,09)
COMPOSICAO 74010/1 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 | 00614
OPFRACIONAI 11632 KG
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01174 - 1118 - 131
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE - - 7,15)
COMPOSICAO 0680 | MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA | oo 192,16
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE - - 2,33
COMPOSICAO 90681 | MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA | oo 7710
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 95967 [SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE FUNDAGOES | H 0,0676 102,61 - 6,94
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO -
COMPOSICAO 97913 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO max| 00184 . 144 - 0,03]
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 KM
14,31 17.85 32,16
E DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 112,54
O1.FUES.FSUP.013/0
o 96532 |E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 2692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 00170 472 . 0,08] -
AGUA
INSUMO 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA] M [ 87991 058 - 5.12] -
INSUMO 5073 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 24 (2 1/4 X 11) KG | 0.0910 812 - 0.74] -
INSUMO 5074 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) kG | 00310 893 - 02| -
INSUMO 6189 [TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M [ 2.4630 14.25 - 35.10) -
INSUMO 40304 _[PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17X 27 (2 1/2 X 11) kG | 0.0100 9.84 - 0.10) -
COMPOSICAO 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1960 - 12.86 - 15.38
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33180 - 1557 - 5165
COMPOSICAO 91692 [SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO [ CHP [ 0,1530 18,48 - 2,83
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91693 [SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO | CHI [ 0,0750 16,98 - 1,26
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
41.42) 71.12) #
OLFUES.FSUP.024/0) [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA ESAPATA AGO CA-60 DE 5 MM - Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 9,78
o 96543 | MONTAGEM. AF_06/2017 KG 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kG | 0.0250 827 - 021] -
INSUMO 39017  [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO | UN | 1,8878 013 0,24] -
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM -
COMPOSICAO 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00635 - 11.68 - 0.74]
COMPOSICAO 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 01939 - 1555 - 3.01]
COMPOSICAO 92791 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG | 1,0000 558 - 5,58]
EXCETO LAJES. AF_12/2015 -
0.45[ 933/ 9,78|
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 296,06
01.FUES.CCTG.005/0 92122 MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO, E M3 07/2018 07/2018 Insu RS
1 AF_12/2015 mo
INSUMO 1527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP =100+/- [ M3 | 1,1029 252,85 278,88 -
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01740 - 15.57 - 271
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 01740 - 15,66 - 272
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0433 - 1118 - 11.66
COMPOSICAO 90586 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45SMM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA | CHP [ 0,0560 1,02 - 0,06]
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 -
COMPOSICAO 90587 [ VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45SMM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA | CHI [ 0,1180 027 - 0,03]
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 -
278,88 17.18 #
A E DE FORMA PARA VIGA EM MADEIRA Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI
OL.FUES.FSUP.011/0
o 2 96530  |SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 m2 07/2018 07/2018 Insu | Mo de Obra RS 99,04}
mo
INSUMO 2692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0102 472 i 0,05] -
AGUA
INSUMO 4491 [PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) Y] 2.2440 438 - 9.83) -
INSUMO 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA] ™ 2.1040 058 - 122 -
INSUMO 5073 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 24 (2 1/4 X 11) KG 0.0950 812 - 0.77] -
INSUMO 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30,0CM (1 X 12) NAO APARELHADA ™ 3,7400 14.25 - 53.29 -
INSUMO 40304 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.0340 9.84 - 033 -
COMPOSICAO 88230 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05550 - 12.86 - 7.4
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.5647 - 15.57 - 24.36)
COMPOSICAO 91692 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO | CHP, 0,0620 18,48 - 115
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91693 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO | CHI 0,0530 16,98 - 0,90)
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
65.49 33,55 #
01.FUES.ARMD.019/ ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA DE CONCRETO ARMADO EM Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 8,14
0 52777 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. e 07/2018 07/2018 Insu RS
1 AF_12/2015 mo
INSUMO 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 827 - 021] -
INSUMO 39017  [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO | UN 0,7430 013 0,09) -
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM -
COMPOSICAO 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0209 - 11.68 - 0.24]
COMPOSICAO 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 01272 - 1555 - 1,98
COMPOSICAO 92793 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 1,0000 562 5,62
EXCETO LAJES. AF_12/2015 -




5.92] 2.22] 8,14
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 296,06
01.FUES.CCTG.005/0! 92122 'MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO, EAC 0B 07/2018 07/2018 Insu RS
1 AF_12/2015 mo
INSUMO 1527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP=100+/- [ M3 [ 1,1029 252,85 278,88 -
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01740 - 15.57 - 2.71]
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 01740 - 15,66 - 272
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0433 - 1118 - 11.66
COMPOSICAO 90586 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA | CHP [ 0,0560 1,02 - 0,06]
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 -
COMPOSICAO 90587 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA | CHI [ 0,180 027 - 0,03]
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 -
278,88 17.18 #
Alvenaria/Divisér
[ ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 47,74
01.PARE.ALVE.015/0 g7475  |(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA M2 07/2018 07/2018 Insu RS
1 DE com AF_06/2014 mo
INSUMO 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, ™ 07772 2,16 1,68 -
MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 17,5* CM -
INSUMO 37395 [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEN 0,0189 30,59 . 0,58] -
T0
INSUMO 37594 [BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN 13,3500 1,52 20,26 -
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA - 304,24 - 4,19)
COMPOSICAO a7002 tJN\CA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | o 00138
AF 062014
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 09900 - 15,66 - 15,50
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4950 - 1118 - 5.53)
22,52 25.22] 47,74
Esquadrias Metalicas
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 272,89
EsQv 73631  |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M2 07/2018 07/2018 Insu RS
INSUMO 7697 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* | M 4,1649 27,47 114,2] -
KG/M (NBR 5580) -
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 01769 - 15,66 - 2.77]
COMPOSICAO 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.8916 - 15.57 - 153.98]
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01473 - 1118 - 1,65
COMPOSICAO 88631 TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0.0003 18185 96.01 0.05[ 0.02]
114,47] 158,42| #
Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 89,72
EsQV 74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA ™M 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 397 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE | UN 2,0000 143 2,85) -
FIXACAO -
INSUMO 7701 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* | M 1,0000 49,15 49,15| -
KG/M (NBR 5580) -
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.3000 - 1118 - 36.89
COMPOSICAO 88631 TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014 M3 0,0030 181,85 96,01 0.55) 029)
52.55| 371 89,72
Instalages Hidraulicas e Sanitarias
Rede de Esgoto Pluvial
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 8,24
MovT 72915 [COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01250 - 1118 - 1,40
COMPOSICAO 90991 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, CcHP 0,0623 109,70 - 6,84
POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
- 8.24) 8,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 3,46
MovT 94097 |DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 07/2018 07/2018 Insu
mo
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 01040 - 15,66 - 163
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1537 - 1118 - 172
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,0030 21,19 - 0,06]
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0030 17,77 - 0,05|
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
o 3.46) 3,46)
MovT 93367 DE VALA COM HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: | M3 Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 11,54
0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO 07/2018 07/2018 Insu RS
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. mo
COMPOSICAO 5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CcHP 0,0387 112,25 - 4,34
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014. .
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHI 0,0510 22,08 - 2,17
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 .
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0390 - 1118 - 0.44]
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,0940 21,19 - 1,99
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0870 17,77 - 1,55
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 95606 | UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000 - 1,05 - 1,05
- 11.54 11,54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 16,68|
FUES 96619 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 03106 - 15,66 - 4.86]
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0847 - 1118 - 09|
COMPOSICAO 94968 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 0,0564 192,66 - 10,87
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 .
.| 16.68| 16,68|
[TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Méo de Obra 82,72|
ASTU 92210  [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E| M 07/2018 07/2018 Insu RS
AF 12/2015 mo
COMPOSICAO 5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHP 0,0740 112,25 - 831
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 .
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHI 0,1550 42,48 - 6,58]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 .
INSUMO 7745 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8390) ™ 1,0300 52,23 B 53,79) -
COMPOSICAO 88246 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03460 - 16.53 - 5.72]
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06903 - 1118 - 7.72]
COMPOSICAO 88629 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0.0020 204.87 94.78 041 0.19)
54,20 28,52/ 82,72
01.5ED1ARGA.134/0) Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 299,64
N 88629  |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 1.1500 56.04 - 64.45] -
INSUMO 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 441,5100 032 - 14043 -
COMPOSICAQ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.4800 - 1118 - 94.79)
204,87 94,78 #
[TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 135,77
ASTU 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E| M 07/2018 07/2018 Insu
AF_12/2015 mo
COMPOSICAO 5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CcHP 0,1047 112,25 - 11,75
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014. .
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHI 02210 42,08 - 9,39)
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014. .
INSUMO 7725 [TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) ™ 1,0300 91,24 . 93,98 -
COMPOSICAO 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04930 - 1653 - 8.15)
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.9860 - 1118 - 11.02
COMPOSICAO 88629 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014 M3 0,0050 204,87 94,78 1,01 047,
94.99 40.78]
03.DROP.REP3.001/ (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE- Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Méo de Obra 702,82
[} 98415 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 07/2018 07/2018 Insu
1 |AF_04/2018 mo




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 23,69)
COMPOSICAO 5678 |CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONALMIN. | (o 02818 84,05

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 30,68
COMPOSICAO 5679 (CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,NCACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHI 0,9478 32,37

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

INSUMO 7258 [TIIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10X 20* CM UN 63.8450 024 - 15.09 -

INSUMO 12547 ANEL DE CONCRETO ARMADO. D = 1,00 M. H = 0.50 M. UN 2,0000 102,77 - 205,54 -
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.2501 - 15.66 - 3537
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2591 - 11,18 - 25,25

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, - 115,06 - 46,92
COMPOSICAO 94116 |LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 044078
COMPOSICAO 94962 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 044078 197,34 - 80,47
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 -
COMPOSICAO 96920 [ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO M3 0,1937 273,25 5083 52,94 9,85)
IMP
COMPOSICAO 97738 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE M3 0,0221 2.362,84 - 52,18
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M®. AF_01/2018_P -
COMPOSICAO 97740  |PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO M3 0,1216 1.026,63 - 124,84
APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_01/2018 -
273,57 429,25 #
NAO AFERIDA 96920 [ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO [5) Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 324,08
IMPERMEABILIZANTE 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 123 [ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 18,0000 3,80 . 68,38 -
ARMACAQ
COMPOSICAO 88628 /ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,0000 204,87 50,83 204,87 50,83
AF_08/2014
273.25 50,83 #
s /ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 255,71
i 88628 (AF_08/2014 m3 07/2018 07/2018 Insu
mo

INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 1.1500 56.04 - 64.45] -

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 441,5100 032 - 140,43 -
COMPOSICAO 88377 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4100 . 14,54 - 49,58
COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7900 0,93 - 0,73]

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 2,6200 0,20 - 0,52
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 -
204,88 50,83 #
| TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 313,76]
03.INHI.SEDI.181/01( 98114 M. AF_05/2018 UN 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 11301 [TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE | UN 1,0000 269,83 269,83 -
PLUVIAL/ESGOTO -
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4045 - 15.66 - 21.99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4045 - 11,18 - 15.70]
COMPOSICAO 94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0280 . 222,79 - 6,24
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
269,83 43,93 #
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIIOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA| Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 556,67,
NAO AFERIDA 83659 (1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 07/2018 07/2018 Insu RS
mo

INSUMO 34 [ACOCA-50.10.0 MM. VERGALHAO KG 42600 403 - 17.19 -

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 00720 8.27 - 0.60 -

INSUMO 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 03690 60.89 - 2247 -

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA KG 24,8880 053 - 13,12 -

INSUMO 1350 [CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X 1,1 M, E= | UN 0,1339 26,94 361 -

10MM -

INSUMO 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 86.9992 032 - 27.67) -

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.1260 5339 - 6,73 -

INSUMO 4721 [PEDRA BRITADA N. 1(9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE M3 0.0320 5339 - 171 -

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0.3075 14,25 - 4,38 -

INSUMO 7258 [TIIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10X 20* CM UN 381.6000 024 - 90.16) -
COMPOSICAO 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 04130 - 1555 - 6.42]
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.9600 - 15.57 - 30.51]
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 82110 - 15,66 - 128,57]
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18.2083 - 1118 - 203.53)

187,64 369,03 #
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN Insumo SINAPI [ M3o de Obra SINAPI Mo de Obra 1.583,41
FUES 95969 |LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 m3 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 1527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O 1, SLUMP = 100 +/- | M3 1,1029 252,85 278,88 -
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 92874 [LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 1,0000 . 19,61 - 19,61
ESTRUTURAS. AF_12/2015
COMPOSICAO 95939 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE M2 7,4074 - 121,28 - 898,40
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF_01/2017
COMPOSICAO 95944 [ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 18,1424 10,50 - 190,43]
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 -
COMPOSICAO 95945 [ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 22,2222 8,82 - 196,09)
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 -
278.88) 1.304.53] #
Rede de esgoto Sanitario
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 8,24
movT 72915 (COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1250 - 1118 - 1.40
COMPOSICAO 90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, CHP 0,0623 109,70 - 6,84]
POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
0] 8,24 8,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 3,46|
MovT 94097 | DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1040 - 15.66 - 1.63
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1537 - 11,18 - 172
COMPOSICAO 91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CcHP 0,0030 21,19 - 0,06]
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0030 17,77 - 0,05|
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
o 3.46| 3,46)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI
0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO 07/2018 07/2018
MovT 93367 | (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. M3 Insu | Mo de Obra R 11,54
AF_04/2016 mo
COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHP 0,0387 ~ 112,25 - 4,34
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHI 0,0510 . 42,48 - 2,17]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 - 11,18 - 0.44]
COMPOSICAO 91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CcHP 0,0940 21,19 - 1,99
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0870 17,77 - 1,55
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 95606 |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 M3 1.0000 - 1.05 - 1.05]
0] 11,54] 11,54
MovT 94102 [LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE [5) Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 131,17
AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 07/2018 07/2018 Insu
mo

INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 1.0998 56.04 - 6164 -
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 2,0650 - 15,66 - 3233
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0952 - 1118 - 3460
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,0690 21,19 - 1,46

POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534  |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0640 17,77 - 1,14
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -




6164 69.53] #
[TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 32,76|
03.ASTU.ESGT.017/0| g, |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 07/2018 07/2018 Insu RS
1 |ASSENTAMENTO. AF_06/2015 mo
INSUMO 20078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,146 14,72 . 0,21] -
POLIETILENO E QUTROS) ( DE *400* G)
INSUMO 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) ™ 1,0500 27.82 - 2921 -
COMPOSICAO 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1207 - 16.53 - 2.00)
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01207 - 1118 - 134
29.42| 334 32,76|
03.0ROP.PINS.047/0 POCO DE INSPEAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 628,60
- '1 - 97976  |MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 07/2018 07/2018 Insu RS
AF 05/2018 mo
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 0,99)
COMPOSICAO 5678 | CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. e o018 8405
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 1,29
COMPOSICAO 5679  |CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONALMIN. | 0,098 237
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
INSUMO 7258 |TIIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 2396127 024 - 56.62) -
COMPOSICAO 87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO | M3 0,0015 172,36 68,14 0,26] 0,10)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.5557 - 15.66 - 133.97]
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5557 - 1118 - 95,63
COMPOSICAO 89995 [GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 0,0377 . 453,23 - 17,09
COMPOSICAO 89998 |ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 11630 4,03 115 4.69) 133
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 055 9,16 321 53,01
COMPOSICAO 92783 |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG 5,7871
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 74,98 40,08[ 2551 13,63
COMPOSICAO 94116 |LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 03402
COMPOSICAO 94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ) 02180 . 222,79 - 48,57
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
COMPOSICAO 96536 | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | M2 03770 42,36 - 15,97
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 -
COMPOSICAO 96920 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO ™3 03225 273,25 5083 8812 16,39
IMP IZANTE
COMPOSICAO 97738 [PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE M3 00221 236284 - 52,22
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M>. AF_01/2018_P -
178.41] 450.19 #
[y ——— TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 264,64
P 87316  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 11300 60.89 - 68,80 -
INSUMO 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 325.5800 032 - 10356 -
COMPOSICAO 88377 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5700 B 14,54 - 66,45,
COMPOSICAO 88330 [BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO | CHP| 1,0700 093 - 0,99)
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
COMPOSICAO 88331 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO | CHI 3,5000 020 - 0,70)
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 -
172.36] 68.14) #
O1.FUES.ARMA.003/ Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 5,18]
0 89998 (ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 K6 07/2018 07/2018 Insu RS
1 mo
INSUMO 34 [ACOCA'50, 10,0 MM. VERGALHAO KG 1,0000 403 - 4,03 -
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0487 - 15.66 - 0.76|
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0348 - 1118 - 039)
4.03) 1.15] 5,18]
01.FUES.ARMD.025/ [ARMAGAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 9,16|
0 02783 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO AGO CA-60 DE 4,2 @ 07/2018 07/2018 Insu
1 AF_12/2015 mo
INSUMO 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M) KG 0.0250 8.27 - 021] -
INSUMO 39017 [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO | UN 2,6752 013 034 -
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM -
COMPOSICAO 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 0,0310 - 11,68 - 0.36]
COMPOSICAO 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01896 - 15.55 - 2.95[
COMPOSICAO 92799 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000 - 586 - 5.86]
0.55[ 9.16| 9,16|
03.MOVT.VALA.066 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 115,06
/0 04116 |BRITA, LANCAVEENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. B 07/2018 07/2018 Insu RS
1 |AF_06/2016 mo
INSUMO 4720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 1,1000 68,17 . 74,98 -
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 6,381
COMPOSICAO 567 | CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. e 00810 8405
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, - - 13,14
COMPOSICAO 5679 |CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONALMIN. | 04060 237
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 05840 - 15,66 - 9.14]
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 08760 - 1118 - 9.79)
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,320 21,19 - 0,68]
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0300 17,77 - 0,53]
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
74,98 40,08 #
| TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 313,76|
03.INHI.SEDI.181/01( 98114 M. AF_05/2018 UN 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 11301 [TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE | UN 1,0000 269,83 269,83 -
PLUVIAL/ESGOTO -
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4045 - 15.66 - 21.99
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 - 1118 - 15,70
COMPOSICAO 94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0280 . 222,79 - 6,24
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
269,83 43,93 #
Rede de dgua Potével
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 8,24
MovT 72915 [COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01250 - 1118 - 1,40
COMPOSICAO 90991 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, CcHP 0,623 109,70 - 6,84
POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
o 8.24) 8,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 3,4
MovT 94097 |DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 01040 - 15,66 - 163
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01537 - 1118 - 172
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,0030 21,19 - 0,06]
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0030 17,77 - 0,05|
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
o 3.46) 3,46)
DE VALA COM HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI
0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO 07/2018 07/2018
MovT 93367 | (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 Insu [ M3o de Obra RS 11,54]
AF_04/2016 mo
COMPOSICAO 5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CcHP 0,0387 . 112,25 - 4,34
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014.
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, CHI 0,0510 B 42,08 - 2,17
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00390 - 1118 - 0.44]
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,0940 21,19 - 1,99
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -




COMPOSICAO 91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0870 17,77 - 1,55
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 95606 |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 M3 1.0000 - 1.05 - 1.05]
o 1154 11,54
MovT 94102 [LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE [5) Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 131,17
AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 1.1000 56.04 - 6164 -
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 2,0650 - 15,66 - 3231
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0970 - 1118 - 3462
COMPOSICAO 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, cHP 0,0690 21,19 - 1,46
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 -
COMPOSICAO 91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0640 17,77 - 114
POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 -
6164 69,53 #
[Composigio [TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 12,74
proprial  |EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (FORNECIMENTO E INSTALACAO) ™M 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 36084 |TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) Y] 1.0000) 11.52 - 11.52 -
97121 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA ™ 1,0000) 0,05 117 0,05| 117
COMPOSICAO INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 11/2017
11,57 117 12,74
03.ASTU.AGUA.001/ ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA| Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 1,22]
0 67121 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI o 07/2018 07/2018 Insu R$
1 FORNECIMENTO). AF_11/2017 mo
INSUMO 20078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0036 14,72 0,05| -
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) .
COMPOSICAO 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00417 - 16.53 - 0.69)
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00426 - 1118 - 0.48]
0.05[ 117 1,22|
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%) Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 81,10
INHI 95635  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 63 [KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO UN 1,0000 2730 - 2730 -
INSUMO 20080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR! UN 03060 12.77 - 391 -
INSUMO 20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 00720 3493 - 2.52] -
INSUMO 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 UN 03960 136 - 054 -
COMPOSICAO 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7025 B 11,88 - 20,22
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.7025 - 15.63 - 2661
34,27 46,83 81,10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 3,25
B 87870 | TEXTURAACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO | /. 07/2018 07/2018 Insu RS
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 mo
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA 1.633,43 71,10 2,44 011
COMPOSICAO 87325 |PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0,015
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00420 - 15.66 - 0.66|
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00042 - 1118 - 0,05)
2.4 0381/ 3,25|
[y ——— TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 1.704,53|
P 87325 | PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 08700 60.89 - 52,97 -
INSUMO 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 250.9300 032 - 79.81] -
INSUMO 7334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA DE 05 CIMENTICIO: L 186.8000 803 - | 150065 -
COMPOSICAO 88377 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7700 . 14,54 - 69,36
COMPOSICAO 88830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO | CHP| 1,1000 093 - 1,02
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 -
COMPOSICAO 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO | CHI 3,6600 020 - 0,73]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 -
1.633.43 7110 #
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 22,63
R 87778 |APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM o 07/2018 07/2018 Insu
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 mo
INSUMO 37411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X| M2 0,1388 10,89 1,51 -
25 MM -
COMPOSICAO 87407 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M*/H DE ™3 0,314 675,05 7952 21,20 2,50)
ARGAMASSA. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 06481 - 15,66 - 1015
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06500 - 1118 - 7.27
22,71 19,92 42,63
o 1ZADA PARA MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M*/H DE Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 754,57
a 87407 | ARGAMASSA. AF_06/2014 M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 371 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E KG | 1.857,0600 036 675,05 -
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS .
COMPOSICAO 88377 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2400 B 14,54 - 61,65
COMPOSICAO 88418 [PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, CcHP 0,6700 8,62 - 5,77)
MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 88430 |[PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, CHI 3,5700 339 - 12,10
MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 -
675.05) 79.52| #
[y ———— Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 277,86
N 88631  |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.2300 56,04 - 6893 -
INSUMO 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 355.0400 032 B ETTY) -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85900 - 1118 - 96,01
18185 96.01] #
Pintura
a APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 1,94]
1.PINT.EXTE.005/0
a 88415 | AF_06/2014 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 6085 [SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0.1600 5.96 - 0,95 -
COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 0,0540 - 15,59 - 0383]
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0140 - 1118 - 0.16|
0.95| 0.99) 1,94]
R APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 8,38
1 .008/0
a 88489 | AF_06/2014 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO L 03300 14.27 - 471 -
COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE: H 01858 - 15,59 - 2.90)
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0690 - 1118 - 0.77]
4.71] 3.67) 8,38
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 14,11
NAO AFERIDA 74145/1 | DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 3768 [LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150 UN 05500 211 - 116 -
INSUMO 5320 |REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,0440 2861 - 1.26 -
INSUMO 7288 [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 01751 2426 - 4.25] -
INSUMO 7307__|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 01320 2224 - 2,94 -
COMPOSICAO 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02100 - 15.59 - 3.27]
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01100 - 1118 - 123
92,61/ 4.50) 14,11
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 15,31
NAO AFERIDA 84665  [PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 7343__|TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 03491 10,97 - 3.83) -
COMPOSICAO 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05000 - 15.59 - 7.80
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03292 - 1118 - 3.68]
3.83] 11.48 1531
Servicos C
Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 1,71
NAO AFERIDA 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 3 ACIDO MURIATICO. DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0.0495 313 - 0.15| -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1400 - 1118 - 156
0.15| 1.56 1,71
Paisagismo
Insumo SINAPI [ Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 10,56|
URBA 85180  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 07/2018 07/2018 Insu
mo




INSUMO 3322 [GRAMA ESMERALDA OU SAQ CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. SEM PLANTIO M2 1.0000 5.68 - 5.68] -
INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.1000 1,50 - 0.15] -
INSUMO 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) KG 0.1500 0.07 - 001 -
INSUMO 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3.0000 0.70 - 2,10 -
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000 - 1118 - 112
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000 - 15,09 - 1,51
7.93] 2.63] 10,56
Composigio Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 2.053,69
SEDI prépria2  |ADMINISTRAGAO LOCAL MEs 07/2018 07/2018 Insu
mo
COMPOSICAO 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55.0000 - 15.06 - 828.20
COMPOSICAO 88255 | AUXILIAR TECNICO DE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! H 55,0000 - 22,28 - 1.225.49
- 2.053.69 2.053,69
Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI Mo de Obra 15,06
SEDI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H 1,0000 13.40 - 13.40] -
INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 061 - 061 -
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 0,65 - 0,65 -
INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 034 - 034 -
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 0,02 - 0,02 -
COMPOSICAO 95398 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000 0,04 - 0,04]
HORISTA -
Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI Mo de Obra 22,28
SEDI 88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 1.0000 19.41 - 19,41 -
INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 061 - 061 -
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 0,65 - 0,65 -
INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 034 - 034] -
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 0,02 - 0,02 -
COMPOSICAO 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1.0000 - 038 - 03]
COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1.0000 - 0.74 - 0.74]
COMPOSICAO 95323 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS H 1,0000 013 - 0,13]
CcomPpL - HORISTA -
03.SEDL.ECOM.100/ Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI Mo de Obra 64,37
0 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07/2018 07/2018 Insu RS
1 mo
INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000 63,22 - 63,22 -
INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.0000 034 - 034 -
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,02 - 0,02 -
COMPOSICAO 88237 |EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H | 00500 - 074 - 0.04]
COMPOSICAO 95402 [CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS H 1,0000 0,75 - 0,75
COMPLEMENTARES) - HORISTA -
Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 5.195,58
SEDI 93572 DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES[ 1.0000 4.822.94 - | 482200 -
INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 121,44 - 121,44 -
INSUMO 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES[1.0000 11478 - 11473 -
INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 62,92 - 62,92 -
INSUMO 40864 |SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES[1.0000 3.58 - 3.58] -
COMPOSICAO 93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0.0500 - 144,47 - 7.22]
COMPOSICAO 95422 [CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| MES [ 1,0000 62,70 - 62,70
MENSALISTA -
Pisoj &
03.DROP.GUSA.003/| GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI Mo de Obra 21,96
0 94265 |BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 ™M 07/2018 07/2018 Insu RS
1 mo
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.0070 56,04 - 0.39] -
INSUMO 34492 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- [ M3 [ 0,0500 208,58 10,43 -
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00990 - 13.61 - 1.35]
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H | 02340 - 15,66 - 3.66)
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04670 - 1118 - 5.22]
COMPOSICAO 88631 TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0.0020 181,85 96,01 0.36] 0.19
COMPOSICAO 92960 [MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV | cHP [ 0,0170 10,32 - 0,18]
CHP DIURNO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 92961 [MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV | CHI [ 0,0747 238 - 0,18]
CHI DIURNO. AF_12/2015 -
1118 10.78] 21,9|
03.DROP.GUSA.005/ | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA “IN LOCO”EM TRECHO Insumo SINAPI Mo de Obra SINAPI Mo de Obra 25,93
o 94267 RETO M 07/2018 07/2018 Insu RS
1 COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. mo
AF_06/2016
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 | 00150 56.04 - 0384 -
INSUMO 34492 (CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- | M3 0,0630 208,58 13,13 -
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01074 - 1361 - 1.46
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02440 - 15.66 - 382
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4870 - 11,18 - 5.44]
COMPOSICAO 88631 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 | 0.0030 - 277.86 - 0383]
COMPOSICAO 92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV | CHP 0,0180 10,32 - 0,19
CHP DIURNO. AF_12/2015 -
COMPOSICAO 92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV | CHI 0,0910 2,38 - 0,22
CHI DIURNO. AF_12/2015 -
13,97] 11,96 25,93
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 27,05|
DROP 94289 (BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 | 00147 56.04 - 0.82| -
INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0.2000 0,58 - 0.12] -
INSUMO 6189 [TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M [ 00830 14.25 - 118 -
INSUMO 34492 (CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- | M3 0,0560 208,58 11,68 -
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H | 04940 - 15,66 - 7.74)
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o493 - 1118 - 5.51]
13,80 13,25 27,05




Insumo SINAPI [ Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 86,10
NAO AFERIDA 83668  (CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 4718 [PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE M3 | 1.1000 5338 - 58.72) -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500 - 1118 - 2738
58.72) 2738 86,10
03.P150.PASS.006/0 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 41,92
s a - 94993 |USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 m2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 3777 [LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA w2 | 11280 076 - 0.86] -
INSUMO 4517 [PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M | 0.4500 058 - 0.26| -
INSUMO 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRODO FIO=50MM, | M2 [ 11112 16,96 18,84 -
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X 10 CM -
INSUMO 34492 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP = 100+/- | M3 | 0,0728 208,58 15,18 -
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01340 - 1557 - 2,09)
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01183 - 15.66 - 13%
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02537 - 1118 - 2.84)
35.14 678 41,92|
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 1,07|
NAO AFERIDA 72961  |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 - 144,46 - 0,23]
COMPOSICAO 5901 |KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA | oo0s
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 - 3017 - 0,03]
COMPOSICAO 5903 |KG: DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA | ooon
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHP | 0,0019 131,97 - 0,24
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 5934 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHI | 0,0008 47,89 - 0,04
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 -
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL - 113,05 - 027]
COMPOSICAO 049 [SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,35 | (1o | 0054
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00107 - 1118 - 0.12]
COMPOSICAO 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- | CHP [ 0,0013 71,89 - 0,10)
CHP DIURNO. AF_02/2017 -
COMPOSICAO 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- | CHI [ 0,0013 27,94 - 0,04
CHI DIURNO. AF_02/2017 -
-| 1.07) 1,07
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 84,39
03.PAVI.BASE.105/0
a 96400 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 07/2018 07/2018 Insu
mo
INSUMO 4730 [PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 [ 1,2996 55,82 72,54 -
SEM FRETE) -
INSUMO 4741 [PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) M3 | 0.1000 50.96 - 5.10) -
COMPOSICAO 5631  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHP | 0,0136 B 112,25 - 153
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, cHi [ o,0151 . 42,48 - 0,64
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO - 81,40 - 037
COMPOSICAO a4 |OPERACIONALMAXIMO 8,1, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALKO 168 M - | (o | o 5040
CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO - 3134 - 0,76)
COMPOSICAO g5 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO L68 M- |y | 54y
CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHP | 0,0109 131,97 - 1,44
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 5934 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | CHI | 0,0181 47,89 - 0,387]
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 -
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01016 - 1118 - 114
7764 6.75] 84,39
Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 4,07
PAVI 96401  [EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
COMPOSICAO 5839 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE | CHP [ 0,0017 430 - 0,01]
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
INSUMO 41901 [ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG | 1.1970 312 - 3.73) -
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO - 148,37 - 0,15)
COMPOSICAO 83362 |COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT | (o | 0019
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00020 - 1118 - 0,02]
COMPOSICAO 89035 [ TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | CHP [ 0,0013 68,28 - 0,09)
AF_06/2014 -
COMPOSICAO 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHIDIURNO. | CHI [ 0,0014 26,00 - 0,04
AF_06/2014 -
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO - 31,20 - 0,03]
COMPOSICAO o1ags | COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT | (| 0019
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
373 034 4,07,
Insumo SINAPI | Mao de Obra SINAPI Mo de Obra 1,18]
PAVI 72942 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 07/2018 07/2018 Insu RS
mo
INSUMO 41905 [EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO KG | 0,5000 1,44 0,72] -
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) -
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO - 148,37 - 0,27]
COMPOSICAO 83362 |COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT | (o | 001g
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00109 - 1118 - 012]
COMPOSICAO 96013 [ TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA cHP [ 0,0004 . 92,96 - 0,04
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
COMPOSICAO 96014  [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA CHI 0,0010 R 30,96 g 0,03
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
0.72| 0.46| 1,18]
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Insumo SINAPI | Méo de Obra SINAPI Mo de Obra 773,17
PAVI 95993  [QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE M3 07/2018 07/2018 Insu
AF_03/2017 mo
INSUMO 1518 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO | T 2,5557 268,09 685,13 -
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA -
COMPOSICAO 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 190 MA5,30M, | CHP|  0,0580 193,08 - 11,20
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 -
COMPOSICAO 5837  |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 190 MA5,30M, | CHI | 0,186 77,87 - 9,24
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 -
COMPOSICAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 1.4126 - 1374 - 19.41
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, - 147,68 - 8,57)
COMPOSICAO 91386 |CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CVINCLUSIVE | o | o550
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LIS, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO| - 116,64 - 11,09
COMPOSICAO 95631 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP | 0,0951
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LIS, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO| - 39,49 - 3,16)
COMPOSICAO 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 cHI [ 00801
COMPOSICAO 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA | CHI [ 0,1339 28,06 - 3,76)
CHIDIURNO. AF 02/2017
COMPOSICAO 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA | CHP [ 0,0427 7213 - 3,08
CHP DIURNO. AF 03/2017
COMPOSICAO 96463 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO cHP [ 0,495 B 11563 - 5,72
SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
COMPOSICAO 96464 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO cHi | 03037 . 42,18 - 12,81
SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
685.13] 88,04 #




