
ETAPA DESCRIÇÃO UNID QUANT. MATERIAL MDO PREÇO TOTAL BDI % TOTAL C/ BDI

1.0 PROJETOS

1.1 Projeto Executivo de Movimentação de Terras e Demarcação de Grade hora 40,0 0,00 25,20 1.008,00 21,65% 1.226,23

Subtotal 0,00 1.008,00 1.008,00 1.226,23

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:   

2.1 Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm m² 7,2 245,10 39,89 2.051,93 25,53% 2.575,79

2.2 Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm m² 3,0 245,10 39,89 854,97 25,53% 1.073,24

2.3 Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) Serv. 1,0 0,00 1.200,00 1.200,00 25,53% 1.506,36

2.4 Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vestiários, sanitários, etc.) m² 20,0 37,95 540,07 11.560,40 25,53% 14.511,77

2.5 Limpeza do terreno m² 6.000,0 0,00 0,42 2.520,00 25,53% 3.163,36

Subtotal 3.259,02 14.928,28 18.187,30 22.830,52

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

Grade e Nivelamento 

3.1 Corte e Aterro Mecanizado m³ 1.500,0 0,00 4,44 6.660,00 25,53% 8.360,30

3.2 Acerto de Taludes m³ 1.000,0 0,00 3,40 3.400,00 25,53% 4.268,02

Passeios e Estacionamento

3.3 Aterro mecanizado m³ 500,0 10,86 11,56 11.210,00 25,53% 14.071,91

3.4 Compactação mecânica m² 2.100,0 0,00 4,41 9.261,00 25,53% 11.625,33

Pavimentação

3.5 Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria até DMT=1km m³ 1.200,0 0,00 7,06 8.472,00 25,53% 10.634,90

Subtotal 5.430,00 33.573,00 39.003,00 48.960,47

4.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES

4.1 Escavação de estacas de Ø = 25cm (incluso escavação, concreto 20Mpa e ferragens) m 30,0 14,31 17,85 964,80 25,53% 1.211,11

4.2 Sapatas           {formas de chp. De mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m² 2,5 41,42 71,12 281,35 25,53% 353,18

4.3                         {aço + arame recozido nº 18 kg 14,5 0,45 9,33 141,81 25,53% 178,01

4.4                         {concreto    fck = 25MPa m³ 0,5 278,88 17,18 148,03 25,53% 185,82

Subtotal 678,82 857,18 1.535,99 1.928,13

5.0 FUNDAÇÕES ESPECIAIS

5.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

6.0 SUPERESTRUTURA

6.1 Vigas               {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m² 7,0 65,49 33,55 693,28 25,53% 870,27

6.2                        {aço + arame recozido nº 18 kg 32,5 5,92 2,22 264,55 25,53% 332,09

6.3                        {concreto    fck = 25MPa m³ 0,5 278,88 17,18 148,03 25,53% 185,82

ESCADA 1

6.4 Escada          {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m² 24,0 65,49 33,55 2.376,96 25,53% 2.983,80

6.5                      {aço + arame recozido nº 18 kg 131,0 5,92 2,22 1.066,34 25,53% 1.338,58

6.6                      {concreto    fck = 25MPa m³ 3,5 278,88 17,18 1.036,21 25,53% 1.300,75

ESCADA 2

6.7 Escada          {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos m² 15,0 65,49 33,55 1.485,60 25,53% 1.864,87
6.8                      {aço + arame recozido nº 18 kg 55,0 5,92 2,22 447,70 25,53% 562,00
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6.9                      {concreto    fck = 25MPa m³ 2,0 278,88 17,18 592,12 25,53% 743,29

Subtotal 5.979,34 2.131,45 8.110,79 10.181,47

7.0 ALVENARIA/DIVISÓRIAS

7.1 Alvenaria em bloco cerâmico furado 19x19x39cm 1vez  (largura=19cm)+arg. de assent. m² 20,0 22,52 25,22 954,80 25,53% 1.198,56

Subtotal 450,40 504,40 954,80 1.198,56

8.0 ESQUADRIAS 

8.1 Guarda corpo  em tubo de aço preto  Ø = 50mm + acessórios de montagem m² 88,0 114,47 158,42 24.014,32 25,53% 30.145,18

8.2 Corrimão "duplo" tub. NBR-9050+acessórios de montagem(rampa, escadas e DSG) m 90,0 52,55 37,17 8.074,80 25,53% 10.136,30

Subtotal 14.802,86 17.286,26 32.089,12 40.281,47

9.0 COBERTURA

9.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

11.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA

11.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Rede de Esgoto Pluvial  

12.1 Escavação mecânica de vala c/ profundidade  até  1,5m m³ 370,0 0,00 8,24 3.048,80 25,53% 3.827,16

12.2 Regularização e apiloamento de fundo de valas com largura menor que 1,5m m² 277,0 0,00 3,46 958,42 25,53% 1.203,10

12.3 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada m³ 370,0 0,00 11,54 4.269,80 25,53% 5.359,88

12.4 Berço fundo de vala em concreto  de fck = 110 kg/cm² e  # = 5 cm m³ 9,0 0,00 16,68 150,12 25,53% 188,45

12.5 Tubo de concreto p/redes coletoras de águas pluviais, Ø= 400mm, junta rígida, instal. m 221,0 54,20 28,52 18.281,12 25,53% 22.948,29

12.6 Tubo de concreto p/redes coletoras de águas pluviais, Ø= 600mm, junta rígida, instal. m 100,0 94,99 40,78 13.577,00 25,53% 17.043,21

12.7 Poço de Visita em concreto armado de 100x150cm c/ fundo de concreto unid 3,0 273,57 429,25 2.108,46 25,53% 2.646,75

12.8 Tampão FoFo articulado Circular  #=60cm, carga 12,5T unid 3,0 269,83 43,93 941,28 25,53% 1.181,59

12.9 Boca de lobo de 60,5x120cm em tijolo maciço c/tampa de ferro fundido unid 10,0 187,64 369,03 5.566,70 25,53% 6.987,88

12.10 Escada drenante em concreto de fck = 250kgf/cm² c/ 400x70cm (2 escadas) m³ 4,5 278,88 1.304,53 7.125,35 25,53% 8.944,45

Rede de Esgoto Sanitário

12.11 Escavação mecânica de vala c/ profundidade até 1,5m m³ 452,0 0,00 8,24 3.724,48 25,53% 4.675,34

12.12 Regularização e apiloamento de fundo de valas m² 390,0 0,00 3,46 1.349,40 25,53% 1.693,90

12.13 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada m³ 452,0 0,00 11,54 5.216,08 25,53% 6.547,75

12.14 Berço fundo de vala em areia, Espessura=10 cm m² 39,0 61,64 69,53 5.115,63 25,53% 6.421,65

12.15 Tubo de PVC p/rede de esgoto parede maciça Ø=150mm (fornecimento, assentamento) m 650,0 29,42 3,34 21.294,00 25,53% 26.730,36

12.16 Poço de Visita em concreto premoldado h=100cm unid 13,0 178,69 450,19 8.175,44 25,53% 10.262,63

12.17 Tampão FoFo articulado Circular  #=60cm, carga 12,5T unid 13,0 269,83 43,93 4.078,88 25,53% 5.120,22

Rede de Água Potável
12.18 Kit cavalete padrão COPASA Conj. 1,0 34,27 46,83 81,10 25,53% 101,80
12.19 Escavação mecânica de vala c/ profundidade até  1,5m m³ 94,0 0,00 8,24 774,56 25,53% 972,31
12.20 Regularização e apiloamento de fundo de valas m² 156,0 0,00 3,46 539,76 25,53% 677,56
12.21 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada m³ 156,0 0,00 11,54 1.800,24 25,53% 2.259,84
12.22 Lastro de areia média m³ 16,0 61,64 69,53 2.098,72 25,53% 2.634,52



12.23 Fornecimento e assentamento de tubo PVC NBR-7362 D=50 mm (+ conexões e suporte) m 260,0 11,57 1,17 3.312,40 25,53% 4.158,06

Subtotal  57.625,19 55.962,55 113.587,74 142.586,68

13.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

13.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

14.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

15.0 REVESTIMENTOS:

15.1 Chapisco    m² 45,0 2,44 0,81 146,25 25,53% 183,59

15.2 Emboço      m² 45,0 22,71 19,92 1.918,35 25,53% 2.408,10

Subtotal 1.131,75 932,85 2.064,60 2.591,69

16.0 VIDROS

16.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

17.0 PINTURA

17.1 Pintura para sinalização em asfalto (asfalto, etc). m² 70,0 3,83 11,48 1.071,70 25,53% 1.345,31

17.2 Fundo Preparador de paredes (paredes) m² 45,0 0,95 0,99 87,30 25,53% 109,59

17.3 Tinta acrílica fosca (lavável) m² 45,0 4,71 3,67 377,10 25,53% 473,37

17.4 Esmalte sintético m² 100,0 9,61 4,50 1.411,00 25,53% 1.771,23

Subtotal 1.483,80 1.463,30 2.947,10 3.699,49

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 Limpeza final de obra m² 3.700,0 0,15 1,56 6.327,00 25,53% 7.942,28

Subtotal 555,00 5.772,00 6.327,00 7.942,28

19.0 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

19.1 Grama tipo esmeralda (em placas) m² 4.000,0 7,93 2,63 42.240,00 21,65% 51.384,96

Subtotal 31.720,00 10.520,00 42.240,00 51.384,96

20.0 EQUIPAMENTOS

20.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

21.0 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) Serv. 1,0 0,00 1.200,00 1.200,00 21,65% 1.459,80
21.2 Gestão da Obra           (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) Mês 3,0 0,00 2.053,69 6.161,07 21,65% 7.494,94
21.3 Engenheiro Civil           (4 horas diárias) horas 330,0 0,00 64,37 21.242,10 21,65% 25.841,01
21.4 Encarregado Geral      (8 horas diárias) Mês 3,0 0,00 5.195,58 15.586,74 21,65% 18.961,27

Subtotal 0,00 44.189,91 44.189,91 53.757,03

22.0 FORRO

22.1 Não se aplica
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00



23.0 AR CONDICIONADO

23.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

24.0 PISO/PAVIMENTAÇÃO

Guias e Sarjetas

24.1 Guia (meio-fio) em concreto moldado in loco, dimensões 30x15x13cm m 175,0 11,18 10,78 3.843,00 25,53% 4.824,12

24.2 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco 30x12,5x30cm m 400,0 13,97 11,96 10.372,00 25,53% 13.019,97

24.3 Sarjeta Simples moldado in loco  L = 45cm e # = 15cm m 185,0 13,80 13,25 5.004,25 25,53% 6.281,84

Estacionamento

24.4 Estacionamento em brita nº 01,  # = 8cm m³ 65,0 58,72 27,38 5.596,50 25,53% 7.025,29

Passeios

24.5 Passeio em concreto usinado, fck=20MPa  # = 6cm, desempenado e nivelado m² 1.300,0 35,14 6,78 54.501,35 25,53% 68.415,54

Pavimentação

24.6 Sub base estabilizada  e compactação do subleito m² 2.375,0 0,00 1,07 2.541,25 25,53% 3.190,03

24.7 Base estabilizada em bica corrida compactada  #=20cm (fornecimento e aplicação) m³ 475,0 77,64 6,75 40.085,25 25,53% 50.319,01

24.8 Imprimação c/ emulsão CM-30 m² 2.375,0 3,73 0,34 9.666,25 25,53% 12.134,04

24.9 Pintura de ligação  c/ emulsão RR-1C m² 2.375,0 0,72 0,46 2.802,50 25,53% 3.517,98

24.10 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) aplicado e compactado # = 4cm m³ 95,0 685,13 88,04 73.451,12 25,53% 92.203,19

Subtotal 172.136,72 35.726,75 207.863,47 260.931,01

0,00

25.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)

25.1 Não se aplica

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL  295.252,89 224.855,92 520.108,81 649.500,00

Alfenas-MG,  14 de Novembro de 2018



ETAPAS DESCRIÇÃO MATERIAL MDO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

1.0 PROJETOS
1.1 Projeto Executivo de Movimentação de Terras e Demarcação de Grade 0,00 25,20 1.226,23 0%

Subtotal 0,00 1.226,23 1.226,23 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:     
2.1 Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm 245,10 39,89 2.575,79 0%
2.2 Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm 245,10 39,89 1.073,24 0%
2.3 Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) 0,00 1.200,00 1.506,36 0%
2.4 Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vestiários, sanitários, etc.) 37,95 540,07 14.511,77 0%
2.5 Limpeza do terreno 0,00 0,42 3.163,36 0%

Subtotal 4.091,05 18.739,47 22.830,52 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0 MOVIMENTO DE TERRA
Grade e Nivelamento 

3.1 Corte e Aterro Mecanizado 1.500,00 0,00 8.360,30 0%
3.2 Acerto de Taludes 1.000,00 0,00 4.268,02 0%

Passeios
3.3 Aterro mecanizado 500,00 10,86 14.071,91 0%
3.4 Compactação mecânica 2.100,00 0,00 11.625,33 0%

Pavimentação
3.5 Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria até DMT=1km 1.200,00 0,00 10.634,90 0%

Subtotal 6.816,28 42.144,19 48.960,47 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 Escavação de estacas de Ø = 25cm (incluso escavação, concreto 20Mpa e ferragens) 14,31 17,85 1.211,11 0%
4.2 Sapatas           {formas de chp. De mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 41,42 71,12 353,18 0%
4.3                         {aço + arame recozido nº 18 0,45 9,33 178,01 0%
4.4                         {concreto    fck = 25MPa 278,88 17,18 185,82 0%

Subtotal 852,12 1.076,01 1.928,13 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0 FUNDAÇÕES ESPECIAIS
24.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.0 SUPERESTRUTURA
6.1 Vigas               {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 870,27 0%
6.2                        {aço + arame recozido nº 18 5,92 2,22 332,09 0%
6.3                        {concreto    fck = 25MPa 278,88 17,18 185,82 0%

ESCADA 1
6.4 Escada          {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 2.983,80 0%
6.5                      {aço + arame recozido nº 18 5,92 2,22 1.338,58 0%
6.6                      {concreto    fck = 25MPa 278,88 17,18 1.300,75 0%
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ESCADA 2
6.7 Escada          {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos 65,49 33,55 1.864,87 0%
6.8                      {aço + arame recozido nº 18 5,92 2,22 562,00 0%
6.9                      {concreto    fck = 25MPa 278,88 17,18 743,29 0%

Subtotal 7.505,87 2.675,61 10.181,47 0,00 0,00 0,00 0,00

7.0 ALVENARIA/DIVISÓRIAS
7.1 Alvenaria em bloco cerâmico furado 19x19x39cm 1vez  (largura=19cm)+arg. de assent. 22,52 25,22 1.198,56 0%

Subtotal 565,39 633,17 1.198,56 0,00 0,00 0,00 0,00

8.0 ESQUADRIAS 
8.1 Guarda corpo  em tubo de aço preto  Ø = 50mm + acessórios de montagem 114,47 158,42 30.145,18 0%
8.2 Corrimão "duplo" tub. NBR-9050+acessórios de montagem(rampa, escadas e DSG) 52,55 37,17 10.136,30 0%

Subtotal 18.582,03 21.699,44 40.281,47 0,00 0,00 0,00 0,00

9.0 COBERTURA
9.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Rede de Esgoto Pluvial

12.1 Escavação mecânica de vala c/ profundidade  até  1,5m 0,00 8,24 3.827,16 0%
12.2 Regularização e apiloamento de fundo de valas com largura menor que 1,5m 0,00 3,46 1.203,10 0%
12.3 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada 0,00 11,54 5.359,88 0%
12.4 Berço fundo de vala em concreto  de fck = 110 kg/cm² e  # = 5 cm 0,00 16,68 188,45 0%
12.5 Tubo de concreto p/redes coletoras de águas pluviais, Ø= 400mm, junta rígida, instal. 54,20 28,52 22.948,29 0%
12.6 Tubo de concreto p/redes coletoras de águas pluviais, Ø= 600mm, junta rígida, instal. 94,99 40,78 17.043,21 0%
12.7 Poço de Visita em concreto armado de 100x150cm c/ fundo de concreto 273,57 429,25 2.646,75 0%
12.8 Tampão FoFo articulado Circular  #=60cm, carga 12,5T 269,83 43,93 1.181,59 0%
12.9 Boca de lobo de 60,5x120cm em tijolo maciço c/tampa de ferro fundido 187,64 369,03 6.987,88 0%
12.10 Escada drenante em concreto de fck = 250kgf/cm² c/ 400x70cm (2 escadas) 278,88 1.304,53 8.944,45 0%

Rede de Esgoto Sanitário
12.11 Escavação mecânica de vala c/ profundidade até 1,5m 0,00 8,24 4.675,34 0%
12.12 Regularização e apiloamento de fundo de valas 0,00 3,46 1.693,90 0%
12.13 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada 0,00 11,54 6.547,75 0%
12.14 Berço fundo de vala em areia, Espessura=10 cm 61,64 69,53 6.421,65 0%
12.15 Tubo de PVC p/rede de esgoto parede maciça Ø=150mm (fornecimento, assentamento) 29,42 3,34 26.730,36 0%
12.16 Poço de Visita em concreto premoldado h=100cm 178,69 450,19 10.262,63 0%
12.17 Tampão FoFo articulado Circular  #=60cm, carga 12,5T 269,83 43,93 5.120,22 0%



Rede de Água Potável
12.18 Kit cavalete padrão COPASA 34,27 46,83 101,80 0%
12.19 Escavação mecânica de vala c/ profundidade até  1,5m 0,00 8,24 972,31 0%
12.20 Regularização e apiloamento de fundo de valas 0,00 3,46 677,56 0%
12.21 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada 0,00 11,54 2.259,84 0%
12.22 Lastro de areia média 61,64 69,53 2.634,52 0%
12.23 Fornecimento e assentamento de tubo PVC NBR-7362 D=50 mm (+ conexões e suporte) 11,57 1,17 4.158,06 0%

Subtotal 72.336,90 70.249,78 142.586,68 0,00 0,00 0,00 0,00

13.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.0 REVESTIMENTOS:
15.1 Chapisco    2,44 0,81 183,59 0%
15.2 Emboço      22,71 19,92 2.408,10 0%

Subtotal 1.420,69 1.171,01 2.591,69 0,00 0,00 0,00 0,00

16.0 VIDROS
16.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.0 PINTURA
17.1 Pintura para sinalização em asfalto (asfalto, etc). 3,83 11,48 1.345,31 0%
17.2 Fundo Preparador de paredes (paredes) 0,95 0,99 109,59 0%
17.3 Tinta acrílica fosca (lavável) 4,71 3,67 473,37 0%
17.4 Esmalte sintético 9,61 4,50 1.771,23 0%

Subtotal 1.862,61 1.836,88 3.699,49 0,00 0,00 0,00 0,00

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 Limpeza final de obra 0,15 1,56 7.942,28 0%

Subtotal 696,69 7.245,59 7.942,28 0,00 0,00 0,00 0,00

19.0 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 Grama tipo esmeralda (em placas) 7,93 2,63 51.384,96 0%

Subtotal 38.587,38 12.797,58 51.384,96 0,00 0,00 0,00 0,00

20.0 EQUIPAMENTOS
20.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.0 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará) 0,00 1.200,00 1.459,80 0%



21.2 Gestão da Obra           (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) 0,00 2.053,69 7.494,94 0%
21.3 Engenheiro Civil           (4 horas diárias) 0,00 64,37 25.841,01 0%
21.4 Encarregado Geral      (8 horas diárias) 0,00 5.195,58 18.961,27 0%

Subtotal 0,00 53.757,03 53.757,03 0,00 0,00 0,00 0,00

22.0 FORRO
22.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.0 AR CONDICIONADO
23.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.0 PISO/PAVIMENTAÇÃO
Guias e Sarjetas

24.1 Guia (meio-fio) em concreto moldado in loco, dimensões 30x15x13cm 11,18 10,78 4.824,12 0%
24.2 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco 30x12,5x30cm 13,97 11,96 13.019,97 0%
24.3 Sarjeta Simples moldado in loco  L = 45cm e # = 15cm 13,80 13,25 6.281,84 0%

Estacionamento
24.4 Estacionamento em brita nº 01,  # = 8cm 58,72 27,38 7.025,29 0%

Passeios
24.5 Passeio em concreto usinado, fck=20MPa  # = 6cm, desempenado e nivelado 35,14 6,78 68.415,54 0%

Pavimentação
29.6 Sub base estabilizada  e compactação do subleito 0,00 1,07 3.190,03 0%
29.7 Base estabilizada em bica corrida compactada  #=20cm (fornecimento e aplicação) 77,64 6,75 50.319,01 0%
29.8 Imprimação c/ emulsão CM-30 3,73 0,34 12.134,04 0%
29.9 Pintura de ligação  c/ emulsão RR-1C 0,72 0,46 3.517,98 0%
29.10 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) aplicado e compactado # = 4cm 685,13 88,04 92.203,19 0%

Subtotal 216.083,22 44.847,79 260.931,01 0,00 0,00 0,00 0,00

25.0
25.1 Não se aplica 0%

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 369.400,22 280.099,78 649.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0%

INSERIR NESSAS LINHAS  - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

 

Alfenas-MG,  de       de 2018

INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)



1 Administração Central 3,00%

2 Despesas Financeiras 1,07%

3 Riscos e Imprevistos 1,17%

4 Seguros 0,80%

5 PIS 0,65%

6 ISS 1,50%

7 COFINS 3,00%

8 INSS 4,50%

9 Bonificação (Lucro) 6,90%

Total Geral 25,53%

Sendo:

Então:

Cálculo do BDI

BDI = (1+X) x (1+Y) x (1+Z) _ 1 
     (1 – I)

X: taxa referente ao somatório da Administração Central, Seguros e Imprevistos
Y: taxa representativa às Despesas Financeiras
Z: taxa referente à Bonificação
I: taxa referente à incidência de Impostos

BDI = 

BDI = 

COMPOSIÇÃO DO BDI DE OBRAS DE ENGENHARIA

INFRAESTRUTURA - FASE III - CAMPUS DE VARGINHA-MG

Item Descrição
% do BDI 

SUGERIDO

MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA



1 Administração Central 0,80%

2 Despesas Financeiras 0,80%

3 Riscos e Imprevistos 0,60%

4 Seguros 0,60%

5 PIS 0,65%

6 ISS 1,50%

7 COFINS 3,00%

8 INSS 4,50%

9 Bonificação (Lucro) 6,90%

Total Geral 21,65%

Sendo:

Então:

COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

INFRAESTRUTURA - FASE III - CAMPUS DE VARGINHA-MG

Item Descrição
% do BDI 

SUGERIDO

MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

Cálculo do BDI

BDI = (1+X) x (1+Y) x (1+Z) _ 1 
     (1 – I)

X: taxa referente ao somatório da Administração Central, Seguros e Imprevistos
Y: taxa representativa às Despesas Financeiras
Z: taxa referente à Bonificação
I: taxa referente à incidência de Impostos

BDI = 

BDI =



SEDI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          25,20 

INSUMO 7592 TOPOGRAFO H      1,0000                     23,40                                       -           23,40                        -   
INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,61                                       -             0,61                        -   
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,65                                       -             0,65                        -   
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,34                                       -             0,34                        -   
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,02                                       -             0,02                        -   

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H      0,0500                        -                                          0,04               -                          -   
COMPOSICAO 95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H      1,0000                        -                                          0,18               -                     0,18 

        25,02                   0,18 

CANT 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M
2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

284,99

INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M      1,0000                       4,05 
                                      -   

          4,05                        -   

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M      4,0000                       4,38                                       -           17,52                        -   
INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M

2
     1,0000                  222,65 

                                      -   
     222,65                        -   

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) K      0,1100                       7,98                                       -             0,88                        -   
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,0000                        -                                        15,56               -                   15,56 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      2,0000                        -                                        11,18               -                   22,36 
COMPOSICAO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M
3

     0,0100 
                       -   

                                  197,34               -                     1,97 

     245,10                 39,89 

CANT 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M
2

 Insumo SINAPI 
05/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

578,02

INSUMO 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

C
J

     0,0578 
                    33,58                                       -             1,94                        -   

INSUMO 3097

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, 
MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA

C
J

     0,0385 

                    25,12                                       -             0,97                        -   

INSUMO 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A U
N

     0,0193                     99,38 
                                      -   

          1,92                        -   

INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC U
N

     0,0193                     96,11 
                                      -   

          1,85                        -   

INSUMO 11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO
/ SEM ESTRUTURA METALICA)

M
2

     0,9938                     31,47 
                                      -   

        31,27                        -   

COMPOSICAO 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M      0,1927                        -                                        10,25               -                     1,98 
COMPOSICAO 73768/1 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M      0,6167                        -                                          1,27               -                     0,78 
COMPOSICAO 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS M

2
     0,0324 

                       -   
                                  335,40               -                   10,87 

COMPOSICAO 74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

U
N

     0,1734 
                       -   

                                     13,42               -                     2,33 

COMPOSICAO 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

U
N

     0,0193 
                       -   

                                  165,18               -                     3,19 

COMPOSICAO 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. U
N

     0,0193 
                       -   

                                     45,95               -                     0,89 

COMPOSICAO 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

U
N

     0,0193 

                       -                                     225,21               -                     4,35 

COMPOSICAO 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M
3

     0,0239 
                       -   

                                  226,08               -                     5,40 

COMPOSICAO 84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

M
2

     0,0385 
                       -   

                                     27,45               -                     1,06 

COMPOSICAO 84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM
FERRAGENS

M
2

     0,0964 
                       -   

                                  426,90               -                   41,15 

COMPOSICAO 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

U
N

     0,0385 
                       -   

                                  341,82               -                   13,16 

COMPOSICAO 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

U
N

     0,0193                        -                                     239,73               -                     4,63 

COMPOSICAO 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

U
N

     0,0385 

                       -                                     159,06               -                     6,12 

COMPOSICAO 87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_06/2014

M
2

     0,2047 

                       -                                          6,13               -                     1,25 

COMPOSICAO 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M
2

     4,4976 
                       -   

                                       6,62               -                   29,80 

COMPOSICAO 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 
DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M
2

     0,1023                        -                                        49,80               -                     5,09 

COMPOSICAO 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M
2

     0,0806 

                       -                                        26,09               -                     2,10 

COMPOSICAO 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

M
2

     0,2047 

                       -   

                                     20,81 

              -                     4,26 

COMPOSICAO 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

U
N

     0,0385 
                       -   

                                     14,51               -                     0,56 

COMPOSICAO 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M      0,1388 
                       -   

                                     11,31               -                     1,57 

COMPOSICAO 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M      0,1253 
                       -   

                                     16,62               -                     2,08 

COMPOSICAO 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M      0,1472 
                       -   

                                     31,91               -                     4,70 

COMPOSICAO 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

U
N

     0,0771 
                       -                                          4,70               -                     0,36 

COMPOSICAO 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

U
N

     0,0578 
                       -                                          5,35               -                     0,31 

COMPOSICAO 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

U
N

     0,0193 
                       -                                          6,17               -                     0,12 

COMPOSICAO 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

U
N

     0,0578 

                       -                                        21,62               -                     1,25 

COMPOSICAO 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

U
N

     0,0578 
                       -   

                                     11,17               -                     0,65 

COMPOSICAO 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

U
N

     0,0385 
                       -                                        23,04               -                     0,89 

COMPOSICAO 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

U
N

     0,0964                        -                                        82,03               -                     7,91 

COMPOSICAO 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M      0,1002 
                       -   

                                       7,84               -                     0,79 

COMPOSICAO 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M      0,1002 
                       -   

                                       7,64               -                     0,77 

COMPOSICAO 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN      0,0385 
                       -   

                                  283,52               -                   10,92 

COMPOSICAO 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN      0,0578 
                       -   

                                  299,86               -                   17,33 

COMPOSICAO 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M      0,5300                        -                                          1,50               -                     0,79 

MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

Serviços Preliminares

#



COMPOSICAO 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M      1,7344 

                       -                                          0,75               -                     1,31 

COMPOSICAO 91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      0,5300 
                       -   

                                       4,98               -                     2,64 

COMPOSICAO 91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      1,7344 
                       -   

                                       5,89               -                   10,21 

COMPOSICAO 91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN      0,1927 
                       -   

                                       7,81               -                     1,50 

COMPOSICAO 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      1,4165 
                       -   

                                       1,36               -                     1,93 

COMPOSICAO 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      3,4689 
                       -   

                                       1,99               -                     6,90 

COMPOSICAO 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      2,0235 
                       -   

                                       3,17               -                     6,42 

COMPOSICAO 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN      0,1734 
                       -   

                                       6,84               -                     1,19 

COMPOSICAO 91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN      0,0578 
                       -   

                                       5,73               -                     0,33 

COMPOSICAO 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN      0,0771 
                       -   

                                     16,35               -                     1,26 

COMPOSICAO 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN      0,1542 
                       -   

                                     26,20               -                     4,04 

COMPOSICAO 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN      0,1349 
                       -   

                                     27,34               -                     3,69 

COMPOSICAO 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2      1,3621 

                       -                                        12,53               -                   17,07 

COMPOSICAO 93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN      0,0385                        -                                          9,01               -                     0,35 
COMPOSICAO 93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN      0,0385 

                       -   
                                     10,11               -                     0,39 

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3      0,0233 
                       -   

                                     44,21               -                     1,03 

COMPOSICAO 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2      1,3621 

                       -                                        26,90               -                   36,64 

COMPOSICAO 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

M2      0,0289 
                       -   

                                  368,44               -                   10,65 

COMPOSICAO 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. M2      0,0054                        -                                          9,57               -                     0,05 
COMPOSICAO 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07_2016
M2      1,3559 

                       -   
                                     15,96               -                   21,64 

COMPOSICAO 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN      0,2891 
                       -   

                                     15,01               -                     4,34 

COMPOSICAO 95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN      0,1349 
                       -   

                                     10,10               -                     1,36 

COMPOSICAO 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN      0,0385                        -                                        32,89               -                     1,27 
COMPOSICAO 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3      0,0060                        -                                        26,81               -                     0,16 
COMPOSICAO 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN      0,1156 

                       -   
                                     61,51               -                     7,11 

COMPOSICAO 97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN      0,0771 
                       -   

                                     57,82               -                     4,46 

COMPOSICAO 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN      0,0385 
                       -   

                                     93,18               -                     3,59 

COMPOSICAO 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2      0,2979 
                       -   

                                     77,87               -                   23,20 

COMPOSICAO 98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2      0,3429 
                       -   

                                     79,80               -                   27,36 

COMPOSICAO 98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2      0,1581 
                       -   

                                     68,17               -                   10,78 

COMPOSICAO 98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2      0,1820 
                       -   

                                     69,54               -                   12,66 

COMPOSICAO 98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2      0,4654 
                       -   

                                     93,10               -                   43,33 

COMPOSICAO 98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2      0,3629 
                       -   

                                  119,21               -                   43,26 

COMPOSICAO 98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2      0,2470 
                       -   

                                     79,64               -                   19,67 

COMPOSICAO 98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2      0,1888 
                       -   

                                     99,90               -                   18,87 

        37,95              540,07 

SERP 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             0,42 

COMPOSICAO 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0030 
                       -   

                                  131,97               -                     0,40 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0020                        -                                        11,18               -                     0,02 
0                   0,42 

MOVT 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

4,44

COMPOSICAO 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0302                                   147,02               -                     4,44 

0                   4,44 

MOVT 83336
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra R$ 3,40

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0714                        -                                        11,18               -                     0,80 
COMPOSICAO 90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP      0,0238 

                       -   
                                  109,70               -                     2,61 

0                   3,40 

MOVT 89889

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra 
 
R$ 

7,06

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0114 
                       -   

                                  112,25               -                     1,28 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0029 
                       -   

                                     42,48               -                     0,12 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0143                        -                                        11,18               -                     0,16 

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA
- CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP      0,0261 

                       -                                     186,55               -                     4,88 

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA
- CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI      0,0165 

                       -                                        37,48               -                     0,62 

0                   7,06 

MOVT 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          22,42 

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0390 
                       -   

                                  112,25               -                     4,38 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0502 
                       -   

                                     42,48               -                     2,13 

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0060 

                       -                                     144,46               -                     0,87 

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0030 

                       -                                        30,17               -                     0,09 

INSUMO 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      1,2500                       8,69 
                                      -   

        10,86                        -   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0490                        -                                        11,18               -                     0,55 

0,42
Movimentação de Terras

#

7,06

4,44

3,40



COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP      0,0940 
                       -   

                                     21,19               -                     1,99 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0870 
                       -   

                                     17,77               -                     1,55 

        10,86                 11,56 

MOVT 74005/2
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 
HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

4,41

COMPOSICAO 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0050 
                       -                                        81,40               -                     0,41 

COMPOSICAO 5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0100 
                       -   

                                       2,28               -                     0,02 

COMPOSICAO 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0050 
                       -   

                                  131,97               -                     0,66 

COMPOSICAO 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0100 

                       -                                     120,04               -                     1,20 

COMPOSICAO 7049
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0100 
                       -                                     113,05               -                     1,13 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0273                        -                                        11,18               -                     0,31 
COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP      0,0100 

                       -   
                                     68,28               -                     0,68 

0                   4,41 

MOVT 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,37 

COMPOSICAO 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0079 
                       -   

                                  138,17               -                     1,09 

COMPOSICAO 5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0034 
                       -   

                                     43,27               -                     0,15 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0113                        -                                        11,18               -                     0,13 
0                   1,37 

01.FUES.EESF.001/0
1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, 
ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          32,16 

INSUMO 38404 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3      0,0559                  256,10 
                                      -   

        14,31                        -   

COMPOSICAO 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG

M3      0,0614 
                       -                                          1,43               -                     0,09 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1174                        -                                        11,18               -                     1,31 

COMPOSICAO 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP      0,0372 

                       -   

                                  192,16 

              -                     7,15 

COMPOSICAO 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI      0,0302 

                       -   

                                     77,10 

              -                     2,33 

COMPOSICAO 95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H      0,0676 
                       -   

                                  102,61               -                     6,94 

COMPOSICAO 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3X
KM

     0,0184 
                       -   

                                       1,44               -                     0,03 

        14,31                 17,85 

01.FUES.FSUP.013/0
1

96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        112,54 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L      0,0170                       4,72 
                                      -   

          0,08                        -   

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M      8,7991                       0,58                                       -             5,12                        -   
INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG      0,0910                       8,12                                       -             0,74                        -   
INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG      0,0310                       8,93                                       -             0,28                        -   
INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M      2,4630                     14,25                                       -           35,10                        -   
INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG      0,0100                       9,84                                       -             0,10                        -   

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,1960                        -                                        12,86               -                   15,38 
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      3,3180                        -                                        15,57               -                   51,65 
COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP      0,1530 

                       -   
                                     18,48               -                     2,83 

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0750 
                       -   

                                     16,98               -                     1,26 

        41,42                 71,12 

01.FUES.FSUP.024/0
1

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             9,78 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG      0,0250                       8,27                                       -             0,21                        -   
INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN      1,8878                       0,13 

                                      -   
          0,24                        -   

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0635                        -                                        11,68               -                     0,74 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1939                        -                                        15,55               -                     3,01 
COMPOSICAO 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG      1,0000 

                       -   
                                       5,58               -                     5,58 

          0,45                   9,33 

01.FUES.CCTG.005/0
1

92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        296,06 

INSUMO 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3      1,1029                  252,85 
                                      -   

     278,88                        -   

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1740                        -                                        15,57               -                     2,71 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1740                        -                                        15,66               -                     2,72 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,0433                        -                                        11,18               -                   11,66 
COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP      0,0560 

                       -   
                                       1,02               -                     0,06 

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI      0,1180 
                       -   

                                       0,27               -                     0,03 

     278,88                 17,18 

01.FUES.FSUP.011/0
1

96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra 
 
R$ 

          99,04 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L                0,0102                       4,72 
                                      -   

          0,05                        -   

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M                2,2440                       4,38                                       -             9,83                        -   
INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M                2,1040                       0,58                                       -             1,22                        -   
INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG                0,0950                       8,12                                       -             0,77                        -   
INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M                3,7400                     14,25                                       -           53,29                        -   
INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG                0,0340                       9,84                                       -             0,33                        -   

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,5550                        -                                        12,86               -                     7,14 
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1,5647                        -                                        15,57               -                   24,36 
COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0620 

                       -   
                                     18,48               -                     1,15 

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0530 
                       -   

                                     16,98               -                     0,90 

        65,49                 33,55 
01.FUES.ARMD.019/

0
1

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             8,14 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG                0,0250                       8,27                                       -             0,21                        -   
INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN                0,7430                       0,13 

                                      -   
          0,09                        -   

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0209                        -                                        11,68               -                     0,24 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1272                        -                                        15,55               -                     1,98 
COMPOSICAO 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG                1,0000 

                       -   
                                       5,62           5,62 

                  22,42 

1,37
Infraestrutura de Fundação Simples

4,41

                  32,16 

                    9,78 

#

Superestrutura
#

#



          5,92                   2,22 

01.FUES.CCTG.005/0
1

92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        296,06 

INSUMO 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3      1,1029                  252,85 
                                      -   

     278,88                        -   

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1740                        -                                        15,57               -                     2,71 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1740                        -                                        15,66               -                     2,72 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,0433                        -                                        11,18               -                   11,66 
COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP      0,0560 

                       -   
                                       1,02               -                     0,06 

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI      0,1180 
                       -   

                                       0,27               -                     0,03 

     278,88                 17,18 

01.PARE.ALVE.015/0
1

87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          47,74 

INSUMO 34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M                0,7772                       2,16 
                                      -   

          1,68                        -   

INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEN
TO

               0,0189                     30,59 
                                      -   

          0,58                        -   

INSUMO 37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) UN              13,3500                       1,52 
                                      -   

        20,26                        -   

COMPOSICAO 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L.
AF_06/2014

M3                0,0138 

                       -                                     304,24               -                     4,19 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,9900                        -                                        15,66               -                   15,50 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,4950                        -                                        11,18               -                     5,53 

        22,52                 25,22 

ESQV 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        272,89 

INSUMO 7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61*
KG/M (NBR 5580)

M                4,1649                     27,47 
                                      -   

     114,42                        -   

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1769                        -                                        15,66               -                     2,77 
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                9,8916                        -                                        15,57               -                153,98 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1473                        -                                        11,18               -                     1,65 
COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3                0,0003                  181,85                                      96,01           0,05                   0,02 

     114,47              158,42 

ESQV 74072/2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          89,72 

INSUMO 397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN                2,0000                       1,43 
                                      -   

          2,85                        -   

INSUMO 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*
KG/M (NBR 5580)

M                1,0000                     49,15 
                                      -   

        49,15                        -   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                3,3000                        -                                        11,18               -                   36,89 
COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3                0,0030                  181,85                                      96,01           0,55                   0,29 

        52,55                 37,17 

MOVT 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             8,24 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1250                        -                                        11,18               -                     1,40 
COMPOSICAO 90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP                0,0623 

                       -   
                                  109,70               -                     6,84 

              -                     8,24 

MOVT 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

3,46

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1040                        -                                        15,66               -                     1,63 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1537                        -                                        11,18               -                     1,72 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0030 

                       -   
                                     21,19               -                     0,06 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0030 
                       -   

                                     17,77               -                     0,05 

0                   3,46 
MOVT 93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3  Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          11,54 

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,0387 
                       -   

                                  112,25               -                     4,34 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,0510 
                       -   

                                     42,48               -                     2,17 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0390                        -                                        11,18               -                     0,44 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0940 

                       -   
                                     21,19               -                     1,99 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0870 
                       -   

                                     17,77               -                     1,55 

COMPOSICAO 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3                1,0000                        -                                          1,05               -                     1,05 
              -                   11,54 

FUES 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          16,68 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,3106                        -                                        15,66               -                     4,86 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0847                        -                                        11,18               -                     0,95 
COMPOSICAO 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3                0,0564 

                       -   
                                  192,66               -                   10,87 

              -                   16,68 

ASTU 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          82,72 

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,0740 
                       -   

                                  112,25               -                     8,31 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,1550 
                       -   

                                     42,48               -                     6,58 

INSUMO 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M                1,0300                     52,23 
                                      -   

        53,79                        -   

COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,3460                        -                                        16,53               -                     5,72 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,6903                        -                                        11,18               -                     7,72 
COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3                0,0020                  204,87                                      94,78           0,41                   0,19 

        54,20                 28,52 

01.SEDI.ARGA.134/0
1

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        299,64 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                1,1500                     56,04                                       -           64,45                        -   
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG            441,5100                       0,32                                       -        140,43                        -   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                8,4800                        -                                        11,18               -                   94,79 
     204,87                 94,78 

ASTU 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        135,77 

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,1047 
                       -   

                                  112,25               -                   11,75 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,2210 
                       -   

                                     42,48               -                     9,39 

INSUMO 7725 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M                1,0300                     91,24 
                                      -   

        93,98                        -   

COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,4930                        -                                        16,53               -                     8,15 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,9860                        -                                        11,18               -                   11,02 
COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3                0,0050                  204,87                                      94,78           1,01                   0,47 

        94,99                 40,78 
03.DROP.REP3.001/

0
1

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_04/2018

UN

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

702,82

                    8,14 

                  47,74 
Esquadrias Metálicas

#
Alvenaria/Divisórias

                  89,72 

#

3,46

Instalações Hidraulicas e Sanitárias
Rede de Esgoto Pluvial

                    8,24 

                  11,54 

                  16,68 

                  82,72 

#

#



COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,2818 

                       -   

                                     84,05 

              -                   23,69 

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,9478 

                       -   

                                     32,37 

              -                   30,68 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN              63,8450                       0,24                                       -           15,09                        -   
INSUMO 12547 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M UN                2,0000                  102,77                                       -        205,54                        -   

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                2,2591                        -                                        15,66               -                   35,37 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                2,2591                        -                                        11,18               -                   25,25 

COMPOSICAO 94116
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3                0,4078 

                       -                                     115,06               -                   46,92 

COMPOSICAO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3                0,4078 
                       -   

                                  197,34               -                   80,47 

COMPOSICAO 96920 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M3                0,1937                  273,25                                      50,83         52,94                   9,85 

COMPOSICAO 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

M3                0,0221 
                       -   

                               2.362,84               -                   52,18 

COMPOSICAO 97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3                0,1216 
                       -   

                               1.026,63               -                124,84 

     273,57              429,25 
NÃO AFERIDA 96920 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M3  Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        324,08 

INSUMO 123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAO

L              18,0000                       3,80 
                                      -   

        68,38                        -   

COMPOSICAO 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2014

M3                1,0000                  204,87                                      50,83      204,87                 50,83 

     273,25                 50,83 

01.SEDI.ARGA.133/0
1

88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2014 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        255,71 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                1,1500                     56,04                                       -           64,45                        -   
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG            441,5100                       0,32                                       -        140,43                        -   

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                3,4100 
                       -   

                                     14,54               -                   49,58 

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP                0,7900 
                       -   

                                       0,93               -                     0,73 

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI                2,6200 
                       -   

                                       0,20               -                     0,52 

     204,88                 50,83 

03.INHI.SEDI.181/01 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_05/2018 UN

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        313,76 

INSUMO 11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE
PLUVIAL/ESGOTO

UN                1,0000                  269,83 
                                      -   

     269,83                        -   

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1,4045                        -                                        15,66               -                   21,99 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1,4045                        -                                        11,18               -                   15,70 
COMPOSICAO 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3                0,0280 

                       -   
                                  222,79               -                     6,24 

     269,83                 43,93 

NÃO AFERIDA 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        556,67 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG                4,2600                       4,03                                       -           17,19                        -   
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG                0,0720                       8,27                                       -             0,60                        -   
INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                0,3690                     60,89                                       -           22,47                        -   
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG              24,8880                       0,53                                       -           13,12                        -   
INSUMO 1350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E =

10 MM
UN                0,1339                     26,94 

                                      -   
          3,61                        -   

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG              86,9992                       0,32                                       -           27,67                        -   
INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3                0,1260                     53,39                                       -             6,73                        -   
INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3                0,0320                     53,39                                       -             1,71                        -   
INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M                0,3075                     14,25                                       -             4,38                        -   
INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN            381,6000                       0,24                                       -           90,16                        -   

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,4130                        -                                        15,55               -                     6,42 
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1,9600                        -                                        15,57               -                   30,51 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                8,2110                        -                                        15,66               -                128,57 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              18,2083                        -                                        11,18               -                203,53 

     187,64              369,03 

FUES 95969
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN 
LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

1.583,41

INSUMO 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3                1,1029                  252,85 
                                      -   

     278,88                        -   

COMPOSICAO 92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3                1,0000 
                       -   

                                     19,61               -                   19,61 

COMPOSICAO 95939 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2                7,4074 
                       -   

                                  121,28               -                898,40 

COMPOSICAO 95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG              18,1424 
                       -   

                                     10,50               -                190,43 

COMPOSICAO 95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG              22,2222 
                       -   

                                       8,82               -                196,09 

     278,88 1.304,53

MOVT 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

8,24

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1250                        -                                        11,18               -                     1,40 
COMPOSICAO 90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP                0,0623 

                       -   
                                  109,70               -                     6,84 

0                   8,24 

MOVT 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

3,46

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1040                        -                                        15,66               -                     1,63 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1537                        -                                        11,18               -                     1,72 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0030 

                       -   
                                     21,19               -                     0,06 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0030 
                       -   

                                     17,77               -                     0,05 

0                   3,46 

MOVT 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018  

Insu
mo 

 Mão de Obra 
 
R$ 

11,54

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,0387 
                       -   

                                  112,25               -                     4,34 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,0510 
                       -   

                                     42,48               -                     2,17 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0390                        -                                        11,18               -                     0,44 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0940 

                       -   
                                     21,19               -                     1,99 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0870 
                       -   

                                     17,77               -                     1,55 

COMPOSICAO 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3                1,0000                        -                                          1,05               -                     1,05 
0                 11,54 

MOVT 94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3  Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        131,17 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                1,0998                     56,04                                       -           61,64                        -   
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                2,0650                        -                                        15,66               -                   32,33 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                3,0952                        -                                        11,18               -                   34,60 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP                0,0690 

                       -   
                                     21,19               -                     1,46 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI                0,0640 
                       -   

                                     17,77               -                     1,14 

#

#

#

#

#

8,24

#
Rede de esgoto Sanitário

11,54

3,46



        61,64                 69,53 

03.ASTU.ESGT.017/0
1

90710

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          32,76 

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN                0,0146                     14,72 
                                      -   

          0,21                        -   

INSUMO 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M                1,0500                     27,82                                       -           29,21                        -   
COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1207                        -                                        16,53               -                     2,00 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1207                        -                                        11,18               -                     1,34 

        29,42                   3,34 

03.DROP.PINS.047/0
1

97976
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_05/2018

UN
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        628,60 

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,0118 

                       -   

                                     84,05 

              -                     0,99 

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                0,0398 

                       -   

                                     32,37 

              -                     1,29 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN            239,6127                       0,24                                       -           56,62                        -   
COMPOSICAO 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
M3                0,0015                  172,36                                      68,14           0,26                   0,10 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                8,5557                        -                                        15,66               -                133,97 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                8,5557                        -                                        11,18               -                   95,63 
COMPOSICAO 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3                0,0377 

                       -   
                                  453,23               -                   17,09 

COMPOSICAO 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG                1,1630                       4,03                                        1,15           4,69                   1,33 

COMPOSICAO 92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG                5,7871 

                      0,55                                        9,16           3,21                 53,01 

COMPOSICAO 94116
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3                0,3402 

                    74,98                                      40,08         25,51                 13,63 

COMPOSICAO 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3                0,2180 
                       -   

                                  222,79               -                   48,57 

COMPOSICAO 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                0,3770 
                       -   

                                     42,36               -                   15,97 

COMPOSICAO 96920 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M3                0,3225                  273,25                                      50,83         88,12                 16,39 

COMPOSICAO 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

M3                0,0221 
                       -   

                               2.362,84               -                   52,22 

     178,41              450,19 

01.SEDI.ARGA.038/0
1

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

264,64

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                1,1300                     60,89                                       -           68,80                        -   
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG            325,5800                       0,32                                       -        103,56                        -   

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                4,5700 
                       -   

                                     14,54               -                   66,45 

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP                1,0700 
                       -   

                                       0,93               -                     0,99 

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI                3,5000 
                       -   

                                       0,20               -                     0,70 

     172,36                 68,14 
01.FUES.ARMA.003/

0
1

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             5,18 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG                1,0000                       4,03                                       -             4,03                        -   
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0487                        -                                        15,66               -                     0,76 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0348                        -                                        11,18               -                     0,39 

          4,03                   1,15 
01.FUES.ARMD.025/

0
1

92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             9,16 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG                0,0250                       8,27                                       -             0,21                        -   
INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN                2,6752                       0,13 

                                      -   
          0,34                        -   

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0310                        -                                        11,68               -                     0,36 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1896                        -                                        15,55               -                     2,95 
COMPOSICAO 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG      1,0000                        -                                          5,86               -                     5,86 

          0,55                   9,16 
03.MOVT.VALA.066

/0
1

94116

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.
AF_06/2016

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        115,06 

INSUMO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3      1,1000                     68,17 
                                      -   

        74,98                        -   

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0810 

                       -   

                                     84,05 

              -                     6,81 

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,4060 

                       -   

                                     32,37 

              -                   13,14 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,5840                        -                                        15,66               -                     9,14 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,8760                        -                                        11,18               -                     9,79 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP      0,0320 

                       -   
                                     21,19               -                     0,68 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0300 
                       -   

                                     17,77               -                     0,53 

        74,98                 40,08 

03.INHI.SEDI.181/01 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_05/2018 UN

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        313,76 

INSUMO 11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE
PLUVIAL/ESGOTO

UN      1,0000                  269,83 
                                      -   

     269,83                        -   

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,4045                        -                                        15,66               -                   21,99 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,4045                        -                                        11,18               -                   15,70 
COMPOSICAO 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3      0,0280 

                       -   
                                  222,79               -                     6,24 

     269,83                 43,93 

MOVT 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

8,24

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1250                        -                                        11,18               -                     1,40 
COMPOSICAO 90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP      0,0623 

                       -   
                                  109,70               -                     6,84 

0                   8,24 

MOVT 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

3,46

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1040                        -                                        15,66               -                     1,63 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1537                        -                                        11,18               -                     1,72 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP      0,0030 

                       -   
                                     21,19               -                     0,06 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0030 
                       -   

                                     17,77               -                     0,05 

0                   3,46 

MOVT 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018  

Insu
mo 

 Mão de Obra 
 
R$ 

11,54

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0387 
                       -   

                                  112,25               -                     4,34 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0510 
                       -   

                                     42,48               -                     2,17 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0390                        -                                        11,18               -                     0,44 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP      0,0940 

                       -   
                                     21,19               -                     1,99 

                  32,76 

#

#

#

                    9,16 

                    5,18 

#

3,46

#
Rede de água Potável

8,24



COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0870 
                       -   

                                     17,77               -                     1,55 

COMPOSICAO 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3      1,0000                        -                                          1,05               -                     1,05 
0                 11,54 

MOVT 94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3  Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        131,17 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      1,1000                     56,04                                       -           61,64                        -   
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      2,0650                        -                                        15,66               -                   32,31 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      3,0970                        -                                        11,18               -                   34,62 
COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP      0,0690 

                       -   
                                     21,19               -                     1,46 

COMPOSICAO 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0640 
                       -   

                                     17,77               -                     1,14 

        61,64                 69,53 
Composição 
própria 1

TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra 

INSUMO 36084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M                1,0000                     11,52                                       -           11,52                        -   

COMPOSICAO
97121 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017

M                1,0000                       0,05                                        1,17           0,05                   1,17 

        11,57                   1,17 
03.ASTU.AGUA.001/

0
1

97121

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,22 

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN      0,0036                     14,72 
                                      -   

          0,05                        -   

COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0417                        -                                        16,53               -                     0,69 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0426                        -                                        11,18               -                     0,48 

          0,05                   1,17 

INHI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          81,10 

INSUMO 63 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO UN      1,0000                     27,30                                       -           27,30                        -   
INSUMO 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN      0,3060                     12,77                                       -             3,91                        -   
INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN      0,0720                     34,93                                       -             2,52                        -   
INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN      0,3960                       1,36                                       -             0,54                        -   

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,7025 
                       -   

                                     11,88               -                   20,22 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,7025                        -                                        15,63               -                   26,61 
        34,27                 46,83 

REVE 87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             3,25 

COMPOSICAO 87325
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA 
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3      0,0015 

              1.633,43                                      71,10           2,44                   0,11 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0420                        -                                        15,66               -                     0,66 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0042                        -                                        11,18               -                     0,05 

          2,44                   0,81 

01.SEDI.ARGA.047/0
1

87325
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA 
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

1.704,53

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                0,8700                     60,89                                       -           52,97                        -   
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG            250,9300                       0,32                                       -           79,81                        -   
INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L            186,8000                       8,03                                       -     1.500,65                        -   

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                4,7700 
                       -   

                                     14,54               -                   69,36 

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP                1,1000 
                       -   

                                       0,93               -                     1,02 

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI                3,6600 
                       -   

                                       0,20               -                     0,73 

1.633,43                 71,10 

REVE 87778

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E 
APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          42,63 

INSUMO 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 X
25 MM

M2                0,1388                     10,89 
                                      -   

          1,51                        -   

COMPOSICAO 87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE
ARGAMASSA. AF_06/2014

M3                0,0314                  675,05                                      79,52         21,20                   2,50 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,6481                        -                                        15,66               -                   10,15 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,6500                        -                                        11,18               -                     7,27 

        22,71                 19,92 

01.SEDI.ARGA.127/0
1

87407
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE 
ARGAMASSA. AF_06/2014 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        754,57 

INSUMO 371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG        1.857,0600                       0,36 
                                      -   

     675,05                        -   

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                4,2400 
                       -   

                                     14,54               -                   61,65 

COMPOSICAO 88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M,
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                0,6700 
                       -   

                                       8,62               -                     5,77 

COMPOSICAO 88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M,
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI                3,5700 
                       -   

                                       3,39               -                   12,10 

     675,05                 79,52 

01.SEDI.ARGA.136/0
1

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        277,86 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3                1,2300                     56,04                                       -           68,93                        -   
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG            355,0400                       0,32                                       -        112,92                        -   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                8,5900                        -                                        11,18               -                   96,01 
     181,85                 96,01 

01.PINT.EXTE.005/0
1

88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,94 

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L                0,1600                       5,96                                       -             0,95                        -   
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0540                        -                                        15,59               -                     0,83 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0140                        -                                        11,18               -                     0,16 

          0,95                   0,99 

01.PINT.INTE.008/0
1

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             8,38 

INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L                0,3300                     14,27                                       -             4,71                        -   
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1858                        -                                        15,59               -                     2,90 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,0690                        -                                        11,18               -                     0,77 

          4,71                   3,67 

NÃO AFERIDA 74145/1
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          14,11 

INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN                0,5500                       2,11                                       -             1,16                        -   
INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L                0,0440                     28,61                                       -             1,26                        -   
INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L                0,1751                     24,26                                       -             4,25                        -   
INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L                0,1320                     22,24                                       -             2,94                        -   

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,2100                        -                                        15,59               -                     3,27 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1100                        -                                        11,18               -                     1,23 

          9,61                   4,50 

NÃO AFERIDA 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          15,31 

INSUMO 7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L                0,3491                     10,97                                       -             3,83                        -   
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,5000                        -                                        15,59               -                     7,80 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,3292                        -                                        11,18               -                     3,68 

          3,83                 11,48 

NÃO AFERIDA 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,71 

INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L                0,0495                       3,13                                       -             0,15                        -   
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1400                        -                                        11,18               -                     1,56 

          0,15                   1,56 

URBA 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          10,56 

11,54

                  12,74 

                    1,22 

#
               12,74 

                  81,10 
Revestimento

#

                    3,25 

#

                  42,63 

                    1,94 

#
Pintura

                  14,11 

                    8,38 

                    1,71 
Paisagismo e Urbanização

                  15,31 
Serviços Complementares



INSUMO 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2                1,0000                       5,68                                       -             5,68                        -   
INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG                0,1000                       1,50                                       -             0,15                        -   
INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG                0,1500                       0,07                                       -             0,01                        -   
INSUMO 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG                3,0000                       0,70                                       -             2,10                        -   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1000                        -                                        11,18               -                     1,12 
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                0,1000                        -                                        15,09               -                     1,51 

          7,93                   2,63 

SEDI
Composição 
própria 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

    2.053,69 

COMPOSICAO 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              55,0000                        -                                        15,06               -                828,20 
COMPOSICAO 88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              55,0000                        -                                        22,28               -             1.225,49 

              -             2.053,69 

SEDI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          15,06 

INSUMO 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H                1,0000                     13,40                                       -           13,40                        -   
INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,61                                       -             0,61                        -   
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,65                                       -             0,65                        -   
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,34                                       -             0,34                        -   
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,02                                       -             0,02                        -   

COMPOSICAO 95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H                1,0000 
                       -   

                                       0,04               -                     0,04 

SEDI 88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          22,28 

INSUMO 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H                1,0000                     19,41                                       -           19,41                        -   
INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,61                                       -             0,61                        -   
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,65                                       -             0,65                        -   
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,34                                       -             0,34                        -   
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H                1,0000                       0,02                                       -             0,02                        -   

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H                1,0000                        -                                          0,38               -                     0,38 
COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H                1,0000                        -                                          0,74               -                     0,74 
COMPOSICAO 95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H      1,0000 

                       -   
                                       0,13               -                     0,13 

03.SEDI.ECOM.100/
0
1

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          64,37 

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H      1,0000                     63,22                                       -           63,22                        -   
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,34                                       -             0,34                        -   
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H      1,0000                       0,02                                       -             0,02                        -   

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H      0,0500                        -                                          0,74               -                     0,04 
COMPOSICAO 95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H      1,0000 

                       -   
                                       0,75               -                     0,75 

SEDI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

5.195,58

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES      1,0000               4.822,94                                       -     4.822,94                        -   
INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES      1,0000                  121,44                                       -        121,44                        -   
INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES      1,0000                  114,78                                       -        114,78                        -   
INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES      1,0000                     62,92                                       -           62,92                        -   
INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES      1,0000                       3,58                                       -             3,58                        -   

COMPOSICAO 93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES      0,0500                        -                                     144,47               -                     7,22 
COMPOSICAO 95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

MENSALISTA
MES      1,0000 

                       -   
                                     62,70               -                   62,70 

03.DROP.GUSA.003/
0
1

94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM 
BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          21,96 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      0,0070                     56,04                                       -             0,39                        -   
INSUMO 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3      0,0500                  208,58 

                                      -   
        10,43                        -   

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0990                        -                                        13,61               -                     1,35 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,2340                        -                                        15,66               -                     3,66 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,4670                        -                                        11,18               -                     5,22 
COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3      0,0020                  181,85                                      96,01           0,36                   0,19 
COMPOSICAO 92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -

CHP DIURNO. AF_12/2015
CHP      0,0170 

                       -   
                                     10,32               -                     0,18 

COMPOSICAO 92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -
CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI      0,0747 
                       -   

                                       2,38               -                     0,18 

        11,18                 10,78 
03.DROP.GUSA.005/

0
1

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA “IN LOCO”EM TRECHO 
RETO
COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          25,93 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      0,0150                     56,04                                       -             0,84                        -   
INSUMO 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3      0,0630                  208,58 

                                      -   
        13,13                        -   

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1074                        -                                        13,61               -                     1,46 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,2440                        -                                        15,66               -                     3,82 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,4870                        -                                        11,18               -                     5,44 
COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3      0,0030                        -                                     277,86               -                     0,83 
COMPOSICAO 92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -

CHP DIURNO. AF_12/2015
CHP      0,0180 

                       -   
                                     10,32               -                     0,19 

COMPOSICAO 92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -
CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI      0,0910 
                       -   

                                       2,38               -                     0,22 

        13,97                 11,96 

DROP 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM 
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          27,05 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      0,0147                     56,04                                       -             0,82                        -   
INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M      0,2000                       0,58                                       -             0,12                        -   
INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M      0,0830                     14,25                                       -             1,18                        -   
INSUMO 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3      0,0560                  208,58 

                                      -   
        11,68                        -   

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,4940                        -                                        15,66               -                     7,74 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,4930                        -                                        11,18               -                     5,51 

        13,80                 13,25 

            2.053,69 

                  10,56 
Gerenciamento de Obras/Fiscalização

                  21,96 

Piso/Pavimentação

                  27,05 

                  25,93 



NÃO AFERIDA 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          86,10 

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3      1,1000                     53,38                                       -           58,72                        -   
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      2,4500                        -                                        11,18               -                   27,38 

        58,72                 27,38 

03.PISO.PASS.006/0
1

94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          41,92 

INSUMO 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2      1,1280                       0,76                                       -             0,86                        -   
INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M      0,4500                       0,58                                       -             0,26                        -   
INSUMO 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2      1,1112                     16,96 

                                      -   
        18,84                        -   

INSUMO 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3      0,0728                  208,58 
                                      -   

        15,18                        -   

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1340                        -                                        15,57               -                     2,09 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1183                        -                                        15,66               -                     1,85 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,2537                        -                                        11,18               -                     2,84 

        35,14                   6,78 

NÃO AFERIDA 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,07 

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0016 

                       -                                     144,46               -                     0,23 

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0011 

                       -                                        30,17               -                     0,03 

COMPOSICAO 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0019 
                       -   

                                  131,97               -                     0,24 

COMPOSICAO 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0008 
                       -   

                                     47,89               -                     0,04 

COMPOSICAO 7049

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0024 

                       -                                     113,05               -                     0,27 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0107                        -                                        11,18               -                     0,12 
COMPOSICAO 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -

CHP DIURNO. AF_02/2017
CHP      0,0013 

                       -   
                                     71,89               -                     0,10 

COMPOSICAO 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI      0,0013 
                       -   

                                     27,94               -                     0,04 

              -                     1,07 

03.PAVI.BASE.105/0
1

96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3

 Insumo SINAPI 
07/2018 

 Mão de Obra SINAPI 
07/2018 

 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

          84,39 

INSUMO 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

M3      1,2996                     55,82 
                                      -   

        72,54                        -   

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3      0,1000                     50,96                                       -             5,10                        -   
COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP      0,0136 

                       -   
                                  112,25               -                     1,53 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0151 
                       -   

                                     42,48               -                     0,64 

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0046 

                       -                                        81,40               -                     0,37 

COMPOSICAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0244 

                       -                                        31,34               -                     0,76 

COMPOSICAO 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0109 
                       -   

                                  131,97               -                     1,44 

COMPOSICAO 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI      0,0181 
                       -   

                                     47,89               -                     0,87 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,1016                        -                                        11,18               -                     1,14 
        77,64                   6,75 

PAVI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             4,07 

COMPOSICAO 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0017 
                       -   

                                       4,30               -                     0,01 

INSUMO 41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG      1,1970                       3,12                                       -             3,73                        -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP      0,0010 

                       -                                     148,37               -                     0,15 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0020                        -                                        11,18               -                     0,02 
COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014
CHP      0,0013 

                       -   
                                     68,28               -                     0,09 

COMPOSICAO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI      0,0014 
                       -   

                                     26,00               -                     0,04 

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI      0,0010 

                       -                                        31,20               -                     0,03 

          3,73                   0,34 

PAVI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

             1,18 

INSUMO 41905 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG      0,5000                       1,44 
                                      -   

          0,72                        -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP      0,0018 

                       -                                     148,37               -                     0,27 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,0109                        -                                        11,18               -                     0,12 
COMPOSICAO 96013 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
CHP      0,0004 

                       -   
                                     92,96               -                     0,04 

COMPOSICAO 96014 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI      0,0010 
                       -   

                                     30,96               -                     0,03 

          0,72                   0,46 

PAVI 95993
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017

M3
 Insumo SINAPI 

07/2018 
 Mão de Obra SINAPI 

07/2018 
 
Insu
mo 

 Mão de Obra  
R$ 

        773,17 

INSUMO 1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T      2,5557                  268,09 
                                      -   

     685,13                        -   

COMPOSICAO 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP      0,0580 
                       -   

                                  193,08               -                   11,20 

COMPOSICAO 5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI      0,1186 
                       -   

                                     77,87               -                     9,24 

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      1,4126                        -                                        13,74               -                   19,41 

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP      0,0580 

                       -                                     147,68               -                     8,57 

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP      0,0951 

                       -                                     116,64               -                   11,09 

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI      0,0801 

                       -                                        39,49               -                     3,16 

COMPOSICAO 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
-
CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI      0,1339 
                       -   

                                     28,06               -                     3,76 

COMPOSICAO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
-
CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP      0,0427 
                       -   

                                     72,13               -                     3,08 

COMPOSICAO 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP      0,0495 
                       -   

                                  115,63               -                     5,72 

COMPOSICAO 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI      0,3037 
                       -   

                                     42,18               -                   12,81 

     685,13                 88,04 

                  41,92 

                  86,10 

                    1,07 

                  84,39 

                    1,18 

                    4,07 

#


